

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

IMPERIA

C.F. 00247260086

REGISTRO N° 60 del 27/12/2024

CONTRATTO D'APPALTO

**OGGETTO: “Evento meteo avverso del 9 e 10 ottobre 2024. Intervento di somma urgenza
“Cedimento attraversamenti stradali al Km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-
Cosio”.**

CUP: I67H24000330002 CIG: B439D310C9

Premesso che con Decreto del Presidente n° 117 del 13.11.24 si è stabilito, tra le altre cose, di:

- 1) approvare, ai sensi dell'art. dell'art. 140 c. 4 del D. Lgs. n. 36/23, il verbale di somma urgenza prot. n° 27542 dell'11.10.24, il verbale di affidamento lavori prot. n° 28407 del 21.10.24 e la perizia giustificativa redatta in data 31.10.24 dall'Ing. Guido Ferri, incaricato con determinazione dirigenziale n° 683 del 06.06.24, relativamente all'intervento di somma urgenza “Cedimento attraversamenti stradali al Km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio” a seguito di evento meteo avverso del 9 e 10 Ottobre 2024;
- 2) prendere atto, dell'affidamento diretto ed immediato dei lavori in questione alla Ditta ICOSE S.p.a. di Paroldo (CN) Regione Bovina, 2, selezionata a seguito di indagine di mercato effettuata contattando cinque ditte dotate di attrezzature e maestranze idonee e disponibili ad iniziare immediatamente le opere, che ha offerto un ulteriore miglioramento del ribasso già applicato sui prezziari utilizzati (20%) del 3,50% per un ribasso complessivo pari al 22,80%;
- 3) dare atto che la perizia giustificativa, a seguito di applicazione del ribasso come sopra evidenziato (22,80%) è venuta a determinarsi in complessivi € 300.000,00 così suddivisi:

	Euro	Euro
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.160,87	
Importo soggetto a ribasso	291.006,07	
ribasso del 22,8%	- 66.349,38	
Totale lavori	235.817,56	235.817,56
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
I.V.A. 22% sui lavori	51.879,86	
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	6.043,34	
quota autorità	250,00	
Spese tecniche	6.009,24	
Totale somme a disposizione	64.182,44	64.182,44
TOTALE GENERALE		300.000,00

Considerato che con la deliberazione sopra citata è stato inoltre dato atto:

- ✓ la ditta affidataria risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti dell'art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 53421/17/00 con scadenza in data 06/09/2027 rilasciata da La Soatech Spa;
- ✓ che è stata acquisita tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale la documentazione dell'impresa comprendente il DGUE, la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti, la dichiarazione ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010 e la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici avverrà, come previsto dall'art. 140 comma 7 del D.Lgs. 36/24, in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, tramite il FVOE 2.0, antecedentemente alla stipula del contratto che sarà effettuata, ai sensi del D. Lgs. 36/23, nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;
- ✓ l'Impresa ICOSE S.p.a risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 21/02/2025 ed inoltre il legale rappresentante dell'Impresa, Dott.ssa Gabriella De Filippi, ha sottoscritto il patto di integrità con questa Amministrazione come previsto dal vigente Piano integrato di attività e

organizzazione (P.I.A.O.) nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza (documento depositato agli atti del Settore);

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n° 67 del 27.11.24, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra l'altro, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, secondo quanto disposto dell'art. 194, comma 1 lett. e), relativo agli interventi di somma urgenza in questione, quantificati in complessivi € 300.000,00, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché all'individuazione della relativa copertura finanziaria, nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 1510 del PEG 2024/2026, annualità 2024;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto il lavoro viene a quantificarsi in € 300.000,00 così suddivisi:

	Euro	Euro
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.160,87	
Importo soggetto a ribasso	291.006,07	
ribasso del 22,8%	- 66.349,38	
Totale lavori	235.817,56	235.817,56
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
I.V.A. 22% sui lavori	51.879,86	
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	6.043,34	
quota autorità	250,00	
Spese tecniche	6.009,24	
Totale somme a disposizione	64.182,44	64.182,44
TOTALE GENERALE		300.000,00

per i quali occorre procedere ad impegnare la somma di € 293.990,76 (lavori, IVA, incentivo, quota autorità di vigilanza) nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 1510 del PEG 2024/2026, annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio, provvedendo, inoltre, a prenotare la somma di € 6.009,24 (spese tecniche) alla missione 10052.02 cap. 1510 del PEG 2024/2026 annualità 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2332 del 29.11.2024 del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente – Servizio Strade – con la quale è stato determinato di impegnare - per i “Lavori di somma urgenza inerenti il cedimento attraversamenti stradali al Km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio” a seguito di evento atmosferico avverso del 9 - 10 ottobre 2024, la

somma complessiva di € 293.990,76 (lavori, IVA, incentivo, quota autorità di vigilanza) nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 1510 del PEG 2024/2026, annualità 2024;

Considerato che:

- l'Impresa suddetta risulta in possesso di Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA n. 56669/17/00 con scadenza in data 06/09/2027 rilasciata dalla LaSoatech spa;
- la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici in riferimento alla suddetta Impresa ha avuto esito positivo;

L'Impresa in possesso di idonea certificazione:

- ha costituito garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €. 11.790,88= come risulta da scheda tecnica 1.2 di polizza fidejussoria n° 2139877 rilasciata il 11.12.2024 dalla REVO INSURANCE S.p.A. (Agenzia Aelle Genova Cod.029 pec: revo@pec.revoinsurance.com) agli atti dell'Ufficio Contratti con nota prot. 34333 del 18.12.2024;
- ha prodotto - a garanzia dei rischi di esecuzione – scheda tecnica 2.3 di polizza n° 10003890001101 di € 235.817,56=, rilasciata in data 02.09.2024 dalla BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Agenzia Genova Cod. 100038 pec: beneassicurazioni@legalmail.it), anch'essa agli atti dell'Ufficio Contratti alla nota prot. n. 34333 del 18.12.2024;

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:

1) Ingegnere Michele RUSSO, nato a Meta (NA) il 29.12.1957, residente a Imperia, Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Patrimonio - Parchi dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce, ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Provinciale;

2) Dott.ssa Gabriella DEFILIPPI, nata a Savona (SV) il 07/07/1958 - residente in Garlenda (SV) Loc. Casoni, n. 13, carta d'identità n. CA60912JH rilasciata dal comune di Garlenda (SV) in data 12.07.2021 con scadenza in data 07.07.2032 - in qualità di Amministratore Unico della ditta ICOSE S.p.A., con sede in Paroldo (CN) Regione Bovina, con codice fiscale: 00189620099 e partita IVA:

02158740049, come risulta dai documenti conservati in atti di questo Ente;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono allegati sotto le lettere A), B), C), D) ed E) il verbale di somma urgenza prot. 2024/P/0027542 del 11/10/2024, il verbale di affidamento dei lavori di somma urgenza prot. 28407 del 21/10/2024, la relazione illustrativa, la perizia giustificativa del 31/10/2024 e l'offerta economica.
Sono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti della Provincia, la dichiarazione dell'art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, contenente altresì gli estremi del conto dedicato ed i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso di cui all'art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. pervenuti con nota prot. 34333 del 18/12/2024.
2. L'Amministrazione Provinciale, come sopra rappresentata, aggiudica, all'impresa ICOSE S.p.A., con sede in Paroldo (CN) Regione Bovina, - per la quale dichiara di accettare la Dott.ssa Gabriella DEFILIPPI, nata a Savona (SV) il 07/07/1958 - residente in Garlanda (SV) Loc. Casoni, n. 13, - in qualità di Amministratore Unico della sopra citata impresa, **l'intervento di somma urgenza "Cedimento attraversamenti stradali al Km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio"** a seguito di evento atmosferico avverso del 9 - 10 ottobre 2024 per un importo lavori di € **235.817,56 (IVA Esclusa)**.
3. L'appalto decorre dalla data del verbale di somma urgenza prot. 2024/P/0027542 del 11/10/2024 allegato al presente contratto.
4. I pagamenti relativi all'appalto di che trattasi, previamente liquidati ed ordinati dal Responsabile del Servizio competente a sensi dell'art. 34 del vigente regolamento di Contabilità dell'Amministrazione Provinciale sulla base di mandati di pagamento, saranno effettuati dal Tesoriere della Provincia - ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. - a favore delle persone indicate nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, e conservata agli atti di questo Ente, tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
5. La Dott.ssa Gabriella DEFILIPPI, nata a Savona (SV) il 07/07/1958 - in qualità di Amministratore Unico della ditta ICOSE S.p.A., dichiara di assumere gli

obblighi di tracciabilità di cui alla legge in argomento ed in particolare si impegna, pena nullità, all'osservanza del disposto di cui all'art.3, c. 8 L. 136/2010 e s.m.i. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Il Contratto sarà inoltre risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 305 del 12/12/2013 e della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O., relativo al triennio 2023-2025, approvata con Decreto del Presidente n. 44 del 27 marzo 2023. A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <https://www.provincia.imperia.it/disposizioni-general/programma-trasparenza-integrita> e si impegna a osservare e far osservare i suddetti obblighi a sua volta ai propri dipendenti che lavoreranno con l'Ente.

6. Per quanto non espressamente stabilito il presente atto è regolato dalla perizia giustificativa succitata, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni richiamate dall'art. 2 del vigente Regolamento dei contratti, da quelle del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M.LL.PP. n° 145/2000, per la parte rimasta in vigore, da quelle del D.P.R. 207/2010, e dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi ad osservarle.
7. La Dott.ssa Gabriella DEFILIPPI - in qualità di Amministratore Unico dell'operatore economico sopra citato accetta tutto quanto sopra senza eccezioni o riserve, obbligandosi di fare tutto quanto gli spetta e tutto quanto gli sarà dall'Amministrazione Provinciale ordinato, e per essa dai suoi agenti, relativamente all'appalto che assume, di cui garantisce l'esatta osservanza di prezzi e condizioni, nulla escluso o riservato.
8. La Dott.ssa Gabriella DEFILIPPI, per conto dell'impresa che rappresenta, attesta l'insussistenza di relazioni professionali e l'assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con il Dirigente o i dipendenti che intervengono

nel procedimento. Dichiaro altresì che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto, se questi avevano esercitato, nei confronti dello stesso poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

9. Tutte le spese conseguenti e dipendenti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice senza eccezioni.
10. Ad ogni effetto di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Imperia, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.
11. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente (Regolamento UE2016/679) i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati ai sensi dell'art.6 lett. b) e c) del GDPR. Ai fini di una più dettagliata informativa si rimanda al presente link: <http://provincia.imperia.it/privacy>.
12. Ai sensi dell'art. 5, 2° c. D.P.R. 26.4.1986 n° 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A.
13. Si dà atto che l'imposta di bollo di € 120,00 è stata assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate il 11.12.2024 come risulta da distinta di pagamento relativa a mod. F24, conservato in atti dall'Ufficio Contratti della Provincia.
14. La presente scrittura privata, redatta in numero di nove fasciate, è letta dai componenti che la approvano e la sottoscrivono qui di seguito, e negli allegati A), B), C) D) ed E) è conservata nel Registro dell'Ente come originale informatico sottoscritto con firma digitale.

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

p. L'IMPRESA

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Ing. Michele RUSSO

Dott.ssa Gabriella DEFILIPPI



PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
SETTORE 4 INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE

Prot. 0027542

Imperia, 11 ottobre 2024

Oggetto: Evento meteo avverso del 9 e 10 Ottobre 2024
Intervento di somma urgenza “Cedimento attraversamenti stradali al km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio”
CUP: I67H24000330002

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il sottoscritto Ing. Michele RUSSO, Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, a seguito di emanazione dello stato di ALLERTA GIALLA, dalle ore 19,00 del 9 Ottobre 2024 alle ore 7,00 del 10 Ottobre 2024, da parte del Settore Protezione Civile della Regione Liguria, con la quale è stata richiamata l'attenzione sulle attività prioritarie da svolgersi in tale occasione, si è recato sul posto, in Comune di Cosio d'Arroschia, alla prog.va Km 13+000 della S.P. 3 di Acquetico – Mendatica – Cosio d'Arroschia.

Premesso che:

- Le strade dell'Alta Valle Arroschia sono state interessate da intense precipitazioni, in particolare la zona di Mendatica e Cosio d'Arroschia;
- A seguito di eventi alluvionali del 2 e 3 marzo 2024, si è verificato una problematica relativa alla stabilità delle strutture del ponte sito sulla SP.3 al km 13+000;
- A seguito di sopralluogo eseguito dal personale incaricato dalla Provincia è stata emessa Ordinanza n. 6924 del 06/03/2024 con la quale si è provveduto immediatamente alla chiusura della strada;
- L'Amministrazione ha provveduto ad avviare la progettazione necessaria per poter consentire il ripristino della viabilità e a segnalare il danno alla Regione Liguria la quale ha provveduto a finanziare l'intervento con “DGR 565/2024 - L.R. n.8/2024 art.5 c.2;
- La SP 3 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Mendatica, Pieve di Teco Pornassio, Cosio d'Arroschia, Montegrosso e la S.S.28, nonché la principale via di utilizzata dai mezzi di soccorso;
- Richiamate le note trasmesse dal Comune di Mendatica, acquisite agli atti con prot. n. 27516 del 11/10/2024 e prot. n. 26016 del 25/09/2024, nelle quali venivano evidenziate le problematiche legate al raggiungimento del Comune stesso da parte dei mezzi di soccorso;
- A seguito dei sopra citati eventi meteo occorsi nel mese di ottobre 2024 si è riscontrato un aggravamento delle condizioni della strada che attualmente consente l'accesso a centri abitati di cui sopra. Tali circostanze determinano una concreta previsione dell'imminente verificarsi di un serio pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- Per poter assicurare l'accesso ai centri abitati dei mezzi di soccorso, il controllo del territorio e la riattivazione dei pubblici servizi, si rende necessario ripristinare la tombinatura dei rii, che attraversano la viabilità in oggetto, nonché la sede stradale mediante la ricostruzione del muro di sostegno della carreggiata.

Richiamato quanto sopra

D I C H I A R A

che i lavori rivestono carattere di somma urgenza in quanto l'aggravamento occorso determina un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e contestualmente

DISPONE

L'immediata esecuzione degli interventi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Immediatamente si procederà all'affidamento dei lavori ad operatore economico con apposito successivo verbale.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023: *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori..... omissis”*.

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Michele Russo)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93



PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE

Prot. 0028407

Imperia, 21 OTT 2024

Oggetto: Evento meteo avverso del 9 e 10 Ottobre 2024

Cedimento attraversamenti stradali al km 13+000 della S.P. n. 3 Acquatico-Mendatica-Cosio d'Arroschia"

CUP: I67H24000330002

VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

Premesso che:

- con verbale Prot. 27542 del 11.10.2024, è stata dichiarata la Somma Urgenza per i lavori in oggetto;
- sono state immediatamente predisposte le opere provvisoriale e la chiusura totale al transito veicolare e pedonale;
- era stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con successivo apposito verbale.

A seguito di indagine di mercato in data 11.10.2024, fra 5 ditte, dotate di attrezzature e maestranze idonee, disponibili ad iniziare immediatamente le lavorazioni previste in perizia.

Il sottoscritto Ing. Filippo CORIO, Funzionario dell'Amministrazione Provinciale, viste le offerte economiche presentate,

AFFIDA

All'impresa **ICOSE s.p.a. – Regione Bovina, 2 – 12070 PAROLDO (CN) – Partita IVA 02158740049**, l'esecuzione dei lavori di Somma urgenza di che trattasi, con ribasso ulteriore pari al 3,50% (tre/50)

DISPONE

L'immediata esecuzione dei lavori, come previsto nella perizia giustificativa.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell'Art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

IL TECNICO
(Ing. Filippo CORIO)

L'IMPRESA
ICOSE s.p.a.

ICOSE S.P.A.
Regione Bovina, 2
12070 PAROLDO (CN)

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Ing. Michele Russo)



Oggetto Cedimento attraversamenti stradali al km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio” CUP: I67H24000330002
Verbale di somma urgenza n° 27542 del 11/10/2024
Verbale di affidamento n°28407 del 21/10/2024

Relazione Illustrativa

Le strade dell’Alta Valle Arroscia sono state interessate da intense precipitazioni, in particolare la zona di Mendatica e Cosio d’Arroscia in particolare re l’evento alluvionale del 2 e 3 marzo 2024 ha causato una situazione di grave instabilità delle strutture del ponte sito sulla SP.3 al km 13+000;

A seguito di sopralluogo eseguito dal personale incaricato dalla Provincia è stata emessa Ordinanza n.6924 del 06/03/2024 con la quale si è provveduto immediatamente alla chiusura della strada;

L’Amministrazione ha provveduto ad avviare la progettazione necessaria per poter consentire il ripristino della viabilità e a segnalare il danno alla Regione Liguria la quale ha provveduto a finanziare l’intervento con “DGR 915/24 del 10/10/2024 - L.R. n.8/2024 art.5 c.2;

La SP 3 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Mendatica, Pieve di Teco Pornassio Cosio d’Arroscia, Montegrosso, Pornassio e la S.S.28 nonché la principale via di utilizzata dai mezzi di soccorso e TPL.

I comuni interessati hanno ripetutamente segnalato le gravi problematiche legate al raggiungimento dei centri abitati anche per i mezzi di soccorso (note trasmesse dal Comune di Mendatica, acquisite agli atti con prot. n. 27516 del 11/10/2024 e prot.n. 26016 del 25/09/2024).

A seguito degli ultimi eventi meteo del 16 e 17 ottobre 2024 si è riscontrato un aggravamento delle condizioni di altri tratti di strade che attualmente consentono l’accesso ai centri abitati di cui sopra.

Tali circostanze determinano una ragionevole previsione dell’imminente verificarsi un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

In tale situazione si è reso necessario intervenire in Somma Urgenza in quanto la SP 3 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Mendatica e Cosio D’Arroscia nonché la principale via di accesso e l’unica arteria transitabile del servizio TPL, come sopra specificato.

Per poter assicurare l’accesso ai mezzi di soccorso ai centri abitati, il controllo del territorio e la riattivazione dei pubblici servizi, si rende necessario ripristinare la tombinatura dei rii, che attraversano la viabilità in oggetto, e la sede stradale mediante la ricostruzione del muro di sostegno della carreggiata.

Durante l’esecuzione dei lavori, avviati con Verbale di affidamento n°28407 del 21/10/2024, l’evento alluvionale del 26/27 ottobre 2024 ha causato un ulteriore peggioramento della stabilità delle aree, facendo emergere la necessità ridefinire le opere di regimazione delle acque, nonché quelle strutturali di sostegno della carreggiata. Pertanto con

la presente perizia giustificativa si è correttamente determinato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo quanto previsto in fase di redazione del verbale di somma urgenza al fine di addivenire alla messa in sicurezza dell'arteria stradale a garanzia della pubblica incolumità.



I lavori di somma urgenza ordinati cui fa riferimento questa perizia giustificativa prevedono quindi:

- Ripristino degli attraversamenti dei rii;
- la ricostruzione del muro di sostegno;

- il ripristino del piano viabile e delle sovrastrutture stradali.

Le opere sopra descritte, al netto del ribasso del 20% oltre il 3,50% proposto dall'impresa, (ribasso complessivo pari a 22,80%) ammontano complessivamente a € 300'000,00 così suddivisi:

	Euro	Euro
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.160,87	
Importo soggetto a ribasso	291.006,07	
ribasso del 22,8%	- 66.349,38	
Totale lavori	235.817,56	235.817,56
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
I.V.A. 22% sui lavori	51.879,86	
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	6.043,34	
quota autorità	250,00	
Spese tecniche	6.009,24	
Totale somme a disposizione	64.182,44	64.182,44
TOTALE GENERALE		300.000,00

Per la realizzazione delle opere si provvederà a deposito/denuncia della pratica strutturale che dovrà essere depositata presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Trattandosi di opere in somma urgenza tale pratica verrà richiesta a posteriori.

Imperia, 31/10/2024

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Ing. Michele Russo)

Il Tecnico incaricato
(Ing. Guido Ferri)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93



PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 4 – INFRASTRUTTURE - SCUOLE – AMBIENTE

Evento meteo avverso del 9 e 10 Ottobre 2024

SOMMA URGENZA

**Cedimento attraversamenti stradali al km 13+000 della S.P. n. 3
Acquetico-Mendatica-Cosio d'Arroscia”**

CUP: I67H24000330002

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Imperia, lì 31 OTTOBRE 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Michele RUSSO)

IL PROGETTISTA
(Ing. Guido FERRI)

N° Ord.	N° Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	n°	Fattori			Quantità	Prezzo al netto sicu	Oneri sicurezza	Importo Lavori	Importo Sicurezza	Importo Totale
					lungh.	largh.	alt / prof						
Cantiere													
1	PP 04.01.b	Scavo sbancamento	mc	1			700,00	700,00	7,79 €	0,21 €	5.453,00 €	147,00 €	5.600,00 €
2	PP 04.02.b	Scavo sezione ristretta	mc	1			400,00	400,00	21,73 €	0,67 €	8.692,00 €	268,00 €	8.960,00 €
3	PP 06.07.i	Fornitura e posa scatolari per rio senza nome per nuovo rio	ml	1	8,50		8,50	8,50					
			ml	1	8,50		8,50	8,50					
		tot mc					17,00	3.466,50 €	110,00 €		58.930,50 €	1.870,00 €	60.800,50 €
4	PP 02.02 a	Autogru 3,5 t ÷ 20 t	ora	3			16,00	48,00	74,61 €	1,82 €	3.581,28 €	87,36 €	3.668,64 €
5	PP 05.17	Muratura ciclopica	mc	1			280,00	280,00	141,00 €	9,00 €	39.480,00 €	2.520,00 €	42.000,00 €
6	PP 04.10	Riempimento a tergo dei muri	mc	1			800,00	800,00	9,75 €	0,35 €	7.800,00 €	280,00 €	8.080,00 €
7	PP 04.06	Analisi chimiche	cad	1				1,00	350,00 €	- €	350,00 €	- €	350,00 €
8	PP 04.07.a	Trasporto a discarica entro i 5 km.	mc	1,3			500,00	650,00	4,50 €	0,15 €	2.925,00 €	97,50 €	3.022,50 €
9	PP 04.07.b	Trasporto a discarica per ogni ulteriore km.	mc	1,3	30,00		500,00	19.500,00	0,81 €	0,04 €	15.795,00 €	780,00 €	16.575,00 €
10	PP 04.08.a	Oneri di discarica	mc	1,3			500,00	650,00	20,00 €	- €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €
11	RU.M01.A01.020	Operaio Edile Specializzato	ora	31				31,00	37,24 €	1,82 €	1.154,44 €	56,42 €	1.210,86 €
12	RU.M01.A01.030	Operaio Edile Qualificato	ora	30				30,00	34,45 €	1,82 €	1.033,50 €	54,60 €	1.088,10 €
13	RU.M01.A01.040	Operaio Edile Comune	ora	29,9				29,90	30,74 €	1,82 €	919,13 €	54,42 €	973,55 €
14	PP 5.01.c	Calcestruzzo non strutturale 16/20	mc	1	120,00			12,00	171,42 €	- €	2.057,04 €	- €	2.057,04 €
15	PP 5.02.b	Fornitura e posa di CLS strutturale C 28/35 per fondazione per muri di elevazione per cordoli	mc	1	75,00			75,00					
			mc	1	45,00			45,00					
			mc	1	20,00			20,00					
		tot mc						140,00	210,00 €	4,00 €	29.400,00 €	560,00 €	29.960,00 €
16	PP 5.15	Casseforme in legname per fondazione per muri di elevazione per cordoli	mq	1	45,00			45,00					
			mq	1	130,00			130,00					
			mq	1	20,00			20,00					
		tot mc						195,00	42,88 €	1,73 €	8.361,60 €	337,35 €	8.698,95 €
17	PP 5.04	Ferro da cemento armato B450C	kg	1	8.775,00			8.775,00	2,34 €	0,06 €	20.533,50 €	526,50 €	21.060,00 €
18	PP 10.03	Barriera metallica H2 bordo ponte	ml	1	27,00			27,00	296,77 €	3,23 €	8.012,79 €	87,21 €	8.100,00 €
19	PP 10.08	Gruppo terminale omologato H2 bordo ponte	cad	3				3,00	434,25 €	15,75 €	1.302,75 €	47,25 €	1.350,00 €
20	PP 7.01	Fornitura e posa di pietrisco 30/70	mc	1	30,00			30,00	47,58 €	0,42 €	1.427,40 €	12,60 €	1.440,00 €
21	PP 7.02	Stabilizzato di cava	mc	1	30,00			30,00	43,70 €	0,30 €	1.311,00 €	9,00 €	1.320,00 €

22	PP 7.06	Pavimentazione stradale (tappeto)	mq	1	600,00		600,00	24,28 €	0,72 €	14.568,00 €	432,00 €	15.000,00 €		
23	PP 7.03	Binder	mc				60,00	239,50 €	0,50 €	14.370,00 €	30,00 €	14.400,00 €		
24	95.C10.A10.010	Locale igienico per i primi 12 mesi	cad	1			1,00	884,63 €	16,38 €	884,63 €	16,38 €	901,01 €		
25	95.B10.S10.011	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese.	mq	1			90,00	30,88 €	0,75 €	2.779,20 €	67,50 €	2.846,70 €		
26	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati	ml	1	20,00		20,00	7,07 €	0,44 €	141,40 €	8,80 €	150,20 €		
27	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati	ml	180	20,00		3.600,00	0,10 €	- €	360,00 €	- €	360,00 €		
28	AT.N02.A20.060	Escavatore oltre 30 t fino a 35 t.	ora	1			40,00	157,70 €	2,06 €	6.308,00 €	82,40 €	6.390,40 €		
29	AT.N02.A30.030	Pala oltre 6 t fino a 10 t	ora	1	20,00		20,00	98,88 €	1,99 €	1.977,60 €	39,80 €	2.017,40 €		
30	80.C20.A05.030	Barriera in grado di resistere alla pressione combinata	mq	2	3,00	5,00	30,00	687,44 €	5,43 €	20.623,20 €	162,90 €	20.786,10 €		
31	8.05	Prova compressione su cubo cls	cad				6,00	28,00 €	6,43 €	168,00 €	38,58 €	206,58 €		
32	8.06	Prova trazione...	cad				9,00	30,00 €	7,43 €	270,00 €	66,87 €	336,87 €		
1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO									291.006,07 €		302.166,94 €		
2	ONERI DI SICUREZZA										11.160,87 €			
A	TOTALE LAVORI										302.166,94 €			
		<i>Incidenza manodopera</i>												
		Lavori soggetti a ribasso									291.006,07 €			
		a dedurre il ribasso offerto del 20%									20,00%	58.201,21 €		
		Netto per lavori										232.804,86 €		
		Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso										11.160,87 €		
		TOTALE NETTO PER LAVORI ED ONERI										243.965,73 €		
		<i>Ribasso offerto dalla Ditta Appaltatrice 3,50% corrispondente complessivamente a 22,80 %</i>										3,50%		
		<i>Ribasso in €</i>										8.148,17 €		
		<i>Importo contrattuale</i>										235.817,56 €	235.817,56 €	
		Somme a disposizione per:												
		IVA 22%										51.879,86 €		
		spese tecniche										6.009,24 €		
		incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016										6.043,34 €		
		Quota Autorità di Vigilanza										250,00 €		
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE										64.182,44 €	64.182,44 €	
	C	TOTALE GENERALE											300.000,00 €	
		Imperia, li 31/10/2024												
		IL TECNICO INCARICATO						Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
								(Ing. Michele Russo)						

Spett.le PROVINCIA DI IMPERIA (IM)
Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente
V.le Matteotti, 147
18100 IMPERIA (IM)

OGGETTO: DGR 564/2024 - L.R. N.8/2024 ART.5 C.2 - CEDIMENTI ATTRAVERSAMENTI STRADALI SP 3 Acquetico - Mendatica - Cosio d'Arroscia - km 13+000 - CUP I67H24000330002 - Somma Urgenza - Offerta ICOSE SpA.

La sottoscritta **Dott.ssa DEFILIPPI Gabriella** nata a Savona (SV) il 07/07/1958 in qualità di **Amministratore Unico** dell'impresa **ICOSE SpA** con sede in Paroldo (CN) Regione Bovina, 2 con codice fiscale n. 00189620099 con partita IVA n. 02158740049 PEC segreteria.icosse@pec.it e-mail icosse@icosse.it - tel. 0182/58921, sotto la propria responsabilità ed in riferimento ai lavori di cui all'oggetto,

DICHIARA:

di aggiungere un ulteriore ribasso, rispetto a quello già presente in perizia, pari al 3,500% (diconsi tre virgola cinquecento per cento).

Restando a disposizione porge Distinti Saluti.

Cisano sul Neva, lì 17/10/2024

F.to digitalmente

IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI ED EDILI

INERTI – CONGLOMERATO BITUMINOSO – CONGLOMERATO CEMENTIZIO – ACCIAIO PER C.A. – OPERE DI EDILIZIA - NOLO MACCHINE OPERATRICI – ASFALTO A FREDDO

ICOSE S.p.A.

Capitale Sociale € 1.500.000,00 i.v.
REA 158575 - Reg. Impr. 00189620099
Partita IVA 02158740049
Codice Fiscale 00189620099
www.icosse.it

Sede Legale

12070 PAROLDO (CN)
Regione Bovina, 2
segreteria.icosse@pec.it

Ufficio Tecnico e Amministrativo

17035 CISANO SUL NEVA (SV)
Via Benessea, 29 / A
Tel. 0182 58921
e-mail: icosse@icosse.it

Impianti e cave

17039 ZUCCARELLO (SV)
Regione Isola
Tel. 0182 79033
e-mail: cavaisola@icosse.it

Produzione Ferro

17039 ZUCCARELLO (SV)
Regione Isola - Località Morbè
Tel. 0182 79065
e-mail: s.michelis@icosse.it

