



## PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1945 DEL 23/10/2024

### SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

#### SERVIZIO STRADE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 3 ACQUETICO-MENDATICA E DELLA S.P. 5 DI PORNASSIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANAC.<br><br>CUP: I27H22001250001<br><br>CIG: VERRÀ ACQUISITO SUCCESSIVAMENTE |
|-----------------|--|

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso:

- che a seguito della pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 290 del 06/12/21, del Decreto n. 394 del 13/10/2021 del MIMS di concerto col Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e col MEF, alla Provincia di Imperia sono stati assegnati fondi, per un totale complessivo di € 3.160.230,00, a valere sulle varie annualità fino al 2026 nell'ambito della "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne";
- che, al fine del trasferimento delle risorse, il competente ufficio della Provincia di Imperia ha redatto un programma sessennale 2021-26 inoltrato al Ministero ed autorizzato con nota 0004019 del 02.05.22 acquisita al protocollo dell'Ente col n° 10918 del 02.05.22;
- che, in riferimento all'anno 2024, risultano oggetto di finanziamento due interventi tra cui i "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 3 Acquetico-Mendatica e della S.P. 5 di Pornassio";
- che occorre procedere con l'iter per addivenire all'affidamento dei lavori di che trattasi in quanto il citato Decreto MIMS n. 394/21 all'art. 7 c. 7, stabilisce, tra l'altro, che la regolare esecuzione degli interventi riferiti al finanziamento annualità 2024 deve essere certificata entro il 31/12/2025;
- che la suddetta opera, è regolarmente inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026, dell'Ufficio Strade del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente, adottato con Decreto del Presidente n° 11 del 22.01.24;

- che nell'ambito dei lavori di che trattasi:
  - con determinazione dirigenziale n° 683 del 06.06.24 è stato affidato allo Studio Ferri Gazzano, nella persona dell'Ing. Guido Ferri, di Civezza (IM), il Servizio riguardante la verifica idraulica, la redazione del PFTE, la progettazione esecutiva con calcoli e redazione degli elaborati grafici, direzione lavori strutturali e architettonica comprensiva di rilievi e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, impegnando la relativa spesa ammontante ad €. 34.999,99 (di cui €. 27.585,12 per onorario, € 1.103,40 per contributo 4% ed €. 6.311,47 per IVA 22%) alla miss. 10052.02 cap. 2700 del PEG 2024/2026, annualità 2024 in quanto esigibile;
  - con determinazione dirigenziale n° 427 dell'11.05.24 è stato affidato al Geol. Fabio Arrighetti, con studio professionale in Ceriale (SV) il Servizio riguardante la redazione della relazione geologica a supporto della redazione degli elaborati progettuali e di calcolo e la sorveglianza geologica impegnando la relativa spesa ammontante ad €. 2.450,00 (di cui €. 2.355,77 per onorario, al netto del ribasso offerto del 2,00%, € 94,23 per contributo EPAP 4%) alla miss. 10052.02 cap. 2700 del PEG 2024/2026, annualità 2024 in quanto esigibile;

**Considerato** che, a seguito di quanto sopra riportato, il Geom. Enrico Nappelli, dipendente del Servizio Strade del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, progettista incaricato con O.d.S. prot. n° 27186 del 30.10.23, ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo dell'opera ammontante a complessivi € 300.000,00 così suddivisi in fase progettuale:

|   | Euro              | Euro              |
|---|-------------------|-------------------|
| Importo soggetto a ribasso                    | 200.837,17        |                   |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     | 10.694,85         |                   |
| <b>Totale lavori</b>                          | <b>211.532,02</b> | <b>211.532,02</b> |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne per:         |                   |                   |
| I.V.A. 22% sui lavori                         | 46.537,04         |                   |
| Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza) | 34.999,99         |                   |
| Spese tecniche (Geologo)                      | 2.450,00          |                   |
| Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016           | 4.230,64          |                   |
| Quota Autorità di Vigilanza                   | 250,00            |                   |
| Arrotondamento                                | 0,31              |                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>            | <b>88.467,98</b>  | <b>88.467,98</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        |                   | <b>300.000,00</b> |

composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche
- Schema di Contratto;
- Elaborati Grafici:
  - Tavola Unica ARCHITETTONICO;
  - Tavola Unica STRUTTURALE;
- Relazioni specialistiche di calcolo del c.a.;
- Il P.S.C. (completo di allegati);
- L'elenco Prezzi Unitari (Prezzario Regionale 2024 e Prezzario provinciale approvato ST/94 del 13/03/2024).

**Dato atto** che la spesa ammontante a complessivi € 300.000,00 trova capienza nei fondi alla miss. 10052.02 cap. 2700 del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile;

**Rilevato** che, come risulta dalla nota del Progettista prot. n° 26162 del 27.09.24, per l'intervento in questione non sono necessarie autorizzazioni, non sono previste occupazioni di aree private ed i lavori sono immediatamente cantierabili;

**Dato atto** altresì che la verifica e la validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 (art. 34) del D.Lgs. 36/23, sono state eseguite dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Michele Russo, come risulta dalla nota prot. n° 26876 del 04/10/2024;

**Considerato** che il progetto in questione non contiene scelte discrezionali di natura non tecnica (cfr Tar Lecce 2011), ma trattasi di progetto esecutivo immediatamente cantierabile per cui non sussiste alcuna discrezionalità non tecnica.

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra;

**Ritenuto**, altresì, relativamente alla spesa ammontante a complessivi € 300.000,00, di provvedere all'impegno del contributo ANAC pari ad € 250,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2700 del PEG 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile ed alla prenotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, la somma di € 262.300,01 all'apposita miss 10052.02 cap. 2700 del PEG 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio, dando atto che la somma di € 37.449,99 (spese tecniche varie) è già stata impegnata come sopra specificato;

**Considerato** inoltre che, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del D. L.svo n. 36/23, il sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all'opera di cui sopra;

**Ritenuto** necessario appaltare i lavori in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/23, mediante procedura negoziata senza bando preceduta da indagine di mercato, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 2, del D. Lgs. 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale di cui è dotato questo Ente al link: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, fissando in € 211.532,02 l'importo complessivo per lavori, suddivisi in € 200.837,17 soggetti a ribasso, ed € 10.694,85 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

**Dato atto** che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;

**Viste** le bozze dell'avviso per indagine di mercato con allegato modello A e della lettera di invito/disciplinare di gara che fanno parte integrante della presente determinazione;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Rilevato** che per l'intervento in questione il CIG verrà acquisito successivamente, mentre il CUP è: **I27H22001250001**;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 05/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 46 in data 06/03/2024 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2024/2026;

**Verificata** la regolarità della prenotazione di spesa assunta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

**Verificata**, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto** che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

- **Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

## D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 3 Acquetico-Mendatica e della S.P. 5 di Pornassio", predisposto dal Geom. Enrico Nappelli, dipendente del Servizio Strade del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, progettista incaricato con O.d.S. prot. n° 27186 del 30.10.23, ammontante a complessivi € 300.000,00 così suddivisi in fase progettuale:

|   | Euro              | Euro              |
|---|-------------------|-------------------|
| Importo soggetto a ribasso                    | 200.837,17        |                   |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     | 10.694,85         |                   |
| <b>Totale lavori</b>                          | <b>211.532,02</b> | <b>211.532,02</b> |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne per:         |                   |                   |
| I.V.A. 22% sui lavori                         | 46.537,04         |                   |
| Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza) | 34.999,99         |                   |
| Spese tecniche (Geologo)                      | 2.450,00          |                   |
| Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016           | 4.230,64          |                   |
| Quota Autorità di Vigilanza                   | 250,00            |                   |
| Arrotondamento                                | 0,31              |                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>            | <b>88.467,98</b>  | <b>88.467,98</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        |                   | <b>300.000,00</b> |

composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:

- Relazione tecnica illustrativa;
  - Computo Metrico Estimativo;
  - Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche
  - Schema di Contratto;
  - Elaborati Grafici:
    - Tavola Unica ARCHITETTONICO;
    - Tavola Unica STRUTTURALE;
  - Relazioni specialistiche di calcolo del c.a.;
  - Il P.S.C. (completo di allegati);
  - L'elenco Prezzi Unitari (Prezzario Regionale 2024 e Prezzario provinciale approvato ST/94 del 13/03/2024).
2. **di procedere** all'appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs 36/23, mediante procedura negoziata senza bando preceduta da indagine di mercato, fissando in € 211.532,02 l'importo complessivo per lavori, suddivisi in € 200.837,17 soggetti a ribasso, ed € 10.694,85, oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
3. **di approvare** le bozze dell'avviso per indagine di mercato con allegato modello A e della lettera di invito/disciplinare di gara che fanno parte integrante della presente determinazione;
4. **di dare atto**:
- che la procedura verrà svolta in modalità telematica, ai sensi dall'art. 25 c. 2, del D. Lgs. 36/2023 sulla piattaforma di approvvigionamento digitale di cui è dotato questo Ente al link: <https://appalti.provincia.imperia.it/>;
  - che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;
5. **di stabilire**, relativamente alla spesa ammontante a complessivi € 300.000,00, che con il presente atto, si provvede come segue:
- ad impegnare il contributo ANAC pari ad € 250,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2700 PEG 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile;
  - a prenotare, ai sensi dell'art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, la somma di € 262.300,01 all'apposita miss 10052.02 cap. 2700 PEG 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio, dando atto che la somma di € 37.449,99 (spese tecniche varie) è già stata impegnata con le D.D. in premessa specificate;
6. **di stabilire**, inoltre, che il contratto, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023, verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;
7. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
8. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del progetto per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

MR/mgf

Il Dirigente  
Michele Russo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*