
ALLEGATO 3 

Modalità di modifica del PEA 

1. Oggetto del documento 

 Questo Documento, allegato al CdS definisce le condizioni al cui verificarsi, ferma restando la verifica 

dell’equilibrio economico del CdS, si rende necessaria una revisione contrattuale e/o rinegoziazione delle 

clausole vigenti, con riferimento a parametri di natura quantitativa (programma di esercizio), qualitativa 

(prestazioni minime dell’IA) ed economica (PEF). 

2. Definizione delle soglie 

La Provincia può disporre variazioni del Programma di esercizio, in aumento o in diminuzione della 

percorrenza chilometrica annua, senza necessità di apportare modifiche al Contratto, sino al 5% del totale 

dei chilometri di cui all’art. 3, terzo  comma. La Provincia concorderà con la Società i relativi dettagli 

operativi e i tempi di entrata a regime delle modificazioni. 

L’eventuale incremento della percorrenza chilometrica annua fino al 2% e l’eventuale diminuzione fino al 

2% del totale dei chilometri di cui all’art. 3, quarto comma del CdS , non comporteranno, rispettivamente, 

alcun incremento/decurtazione del Corrispettivo annuo spettante alla Società.  Le franchigie sopraindicate 

comprendono anche le Modifiche temporanee al PDE determinate nell’Art.12 e disciplinate nell’allegato 

Piano interventi sostitutivi. 

3. Procedure e tempistiche per la richiesta di modifiche da parte dell’EA 

Premesso che non sono da considerare cause di revisione contrattuale le rimodulazioni di natura 

quantitativa (programma di esercizio) o le modifiche qualitative (prestazioni) che non incidono 

significativamente sul PEF e/o che non superano le  soglie di cui sopra. 

Eventuali modifiche alle condizioni di esercizio potranno essere richieste da parte dell’EA  nei seguenti casi: 

 evidenza di modifiche della domanda che derivino dai rilievi di utilizzo dei servizi o da analisi 

specifiche o da richieste motivate degli Enti Locali, che implichino una variazione delle 

percorrenze oltre la soglia di flessibilità di cui sopra o una modifica della tipologia di servizio 

reso (ad esempio adozione di servizi a chiamata anziché ad orario);  

 modifica dei parametri economici di esercizio dovuta a cause non dipendenti dalla volontà delle 

parti che mutino in maniera significativa il PEF contrattuale; 

 mutamenti significativi delle condizioni di esercizio (a mero titolo di esempio quali introduzione 

di innovazioni tecnologiche, eventi naturali esterni, ecc.) che implichino la modifica delle 

condizioni minime di qualità.  

L’EA potrà presentare richiesta di modifica al termine di ogni periodo di esercizio ( scolastico/ estivo) o in 

corrispondenza dell’esame del PEF consuntivo annuale e potrà ricorrere per la motivazione delle variazioni 

a: 

- Esame delle evoluzioni dei parametri previsti dalle CMQ e dalla matrice dei rischi; 

- Esame annuale del PEF consuntivo come da art. ……….. 

- Esito delle Indagini di Customer Satisfaction; 

- Effetti trasportistici derivanti da variazioni agli strumenti urbanistici adottati dall’Ente e/o dagli 

EELL del territorio.  

4. Procedure e tempistiche per la richiesta di modifiche al PdE da parte IA   



Eventuali modifiche alle condizioni di esercizio potranno essere richieste da parte dell’IA nei seguenti casi: 

 Variazioni significative nelle condizioni di esercizio che possano comportare rilevanti effetti sul PEF:  

o Variazioni significative nella quantità di utenza trasportata 

o Velocità commerciale 

o Modifiche rilevanti alle infrastrutture stradali che implichino significativi 

incrementi/decrementi  di percorrenza complessiva sul PdE 

o Mutamenti significativi derivanti da innovazioni tecnologiche (ad esempio elettrificazione 

della flotta) 

 Variazioni significative indipendenti dalla volontà di IA dei parametri legati al costo del servizio 

(Personale / Carburanti eccetera) 

 rimodulazione del PdE, al fine di adattarsi all’evoluzione della domanda (introduzione servizi 

flessibili, integrazione con mobilità condivisa). 

 

L’IA potrà formulare richiesta di variazione del PdE, presentando motivata richiesta 

successivamente alla presentazione del rendiconto semestrale / annuale dell’Esercizio. 

Per ciascuno dei parametri sopraindicati sono indicate le seguenti franchigie: 

- Variazioni della quantità di passeggeri trasportata nella misura e nelle modalità definite nella 

matrice dei rischi al punto relativo alla voce “domanda”; 

- Variazioni  della velocità commerciale media di rete nella misura e nelle modalità definite nella 

matrice dei rischi al punto relativo alla voce “domanda”; 

- Incrementi / decrementi delle percorrenze complessive superiori alla soglia di flessibilità sopra 

definita delle attuali previsioni di PdE 

- L’effetto delle eventuali variazioni di tecnologia sarà valutato in funzione degli effetti  sul PEF. 

Nel caso di variazioni significative derivanti dell’incremento dei costi, per dar corso alle eventuali 

variazioni contrattuali  (fatto salvo ogni eventuale ricorso a contribuzioni Statali / regionali) si potrà 

prevedere una modifica al PdE come previsto nella matrice dei rischi alla voce “offerta”. 

Infine le rimodulazioni del PdE a causa  della evoluzione della tecnologia  saranno valutate  sulla 

base delle stime  degli effetti sul PEF, che di norma dovranno essere superiori almeno al 5% 

nell’EBIT. 

5. Coinvolgimento dell’utenza 

Per ogni variazione del PdE sopracitata è previsto un processo di consultazione dell’Utenza 

coinvolgendo, prime della definitiva approvazione delle modifiche le associazioni degli utenti e i 

principali Stakeholders del territorio. 

6. Corrispettivo di riferimento 

Per la valorizzazione delle variazioni al compenso chilometrico in caso di variazione temporanea o 

permanente del PEA, qualora non diversamente disposto dalle parti, si farà riferimento al compenso 

chilometrico derivante dal PEF vigente e dalla percorrenza globale prevista dal PEA corrente  



ALLEGATO 4 

CONDIZIONI MINIME DI QUALITA’ 

 

Indicatore Descrizione Frequenza e metodo di rilievo Base line (2024) Livello previsto a CdS 

INTEGRAZIONE 
TARIFFARIA 

    

Trasporto integrato  

Rapporto % tra le percorrenze 
svolte con veicoli che 
consentono il trasporto a bordo 
di biciclette/monopattini e il 
volume di produzione totale 

Annuale; elaborazione manuale 
sulla base delle percorrenze 
rilevate da sistema AVM  

Le caratteristiche delle 
fermate sule strade del 
comprensorio non 
permettono il carico/scarico 
delle biciclette dai cassoni 
posteriori in sicurezza 

Sarà consentito su tutte le 
corse il trasporto di biciclette e 
monopattini pieghevoli 

Integrazione tariffaria 
titoli viaggio 

Rapporto % tra il numero delle 
tipologie di titoli di viaggio 
utilizzabili sui servizi di TPL 
oggetto del CdS e aventi 
caratteristiche di integrazione 
tariffaria con altri servizi di TPL, 
anche ricadenti in altri CdS, e il 
totale delle tipologie di titoli di 
viaggio resi disponibili per 
l’utenza nell’ambito del CdS 

Annuale 

Ad oggi non esiste alcuna 
integrazione. Il nuovo SBE 
regionale, a regime, 
permetterà l’integrazione 
tariffaria con le altre aziende 
liguri (nella fattispecie con la 
confinante TPL Linea del 
Bacino S di Savona).  
L’unica altra modalità di 
trasporto integrabile è quella 
ferroviaria; l’orizzonte 
temporale per 
un’integrazione va oltre 
quello dell’affidamento 

Compatibilmente con l’avvio 
dello SBE sarà integrato il 
sistema tariffario di RT con 
quello di TPL Linea sulla linea 
Albenga Imperia 
Nel corso del primo anno di 
avvio del sistema si procederà 
alla definizione di uno schema 
di integrazione definendo  i 
titoli Da integrare e 
meccanismi di clearing dei 
ricavi. 
Successivamente: 
anno 2: integrazione 
abbonamenti pendolari e 
studenti annuale e mensile 
(ITV=25%); 
Anno 3 integrazione titoli 
abbonamenti mensili (ITV=37% 
Anno 4: Integrazione biglietti 
settimanali (ITV= 50%) 
 anno 5 eventuale estensione 
al’intero servizio congiunto RT-



TPL Linea 
 
 

MATERIALE ROTABILE     

Conformità della 
potenzialità del servizio  

% delle corse effettuate con 
un’offerta in termini di posti*km 
conforme rispetto a quanto 
previsto dal CdS in termini di 
offerta minima 

Annuale per ogni linea; 
elaborato sulla base dei dati 
AVM. In vacanza elaborazione 
annuale manuale 

Il parametro non è rilevato  100% 

Affollamento del servizio 

% delle corse erogate con un 
livello di affollamento inferiore 
alla soglia massima accettabile di 
occupazione del mezzo definita 
dall’EA 

Annuale per ogni linea; 
elaborato su un campione di 
linee e corse sulla base dai dati 
forniti da conta passeggeri e/o 
sistema di bigliettazione 
Saranno effettuate rilevazioni in 
due periodi, scolastico e non 
scolastico (come previsto dalla 
Misura 10 punto 7. 

 Ad oggi Il fattore di carico è 
stimato sulla base delle 
vendite e delle rilevazioni del 
personale di esercizio. Si noti 
che, comunque, sono tuttavia 
attivate puntuali 
intensificazioni del servizio 
nelle ore di punta al fine di 
ridurre l’affollamento valutato 
dal personale 

Non più dell’80% di 
affollamento in non più del 
20% delle corse verificate. 
Campione inizialmente non 
inferiore al 20% delle corse per 
arrivare entro il terzo anno di 
affidamento all’80%  

Conformità sistema 
monitoraggio AVM 

% del servizio erogato e rilevato 
dai sistemi AVM rispetto al 
servizio che, in base a quanto 
previsto nel CdS è previsto che 
sia esercito con materiale 
rotabile equipaggiato con AVM  

Annuale elaborato sulla base dei 
dati di log del sistema AVM 

Il sistema AVM è in corso di 
installazione nell’ambito del 
progetto regionale del nuovo 
SBE 

100% al netto delle 
indisponibilità di sistema per 
guasti agli apparati a partire 
dal momento di 
funzionamento del sistema 
AVM 

Conformità sistema di 
rilevazione dati  

% delle corse per le quali 
risultano rilevati i passeggeri 
rispetto al totale delle corse che, 
in base a quanto disciplinato dal 
CdS, è previsto che siano 
effettuate con mezzi dotati di 
conta passeggeri 

Annuale; elaborato sulla base 
dei dati provenienti dai conta-
passeggeri e dal SBE 

Al momento, benché alcuni 
autobus siano equipaggiati 
con conta passeggeri, non 
viene eseguito alcun 
rilevamento dei carichi.  
Nel caso specifico si considera 
l’indicatore riferito 
separatamente ai conta-
passeggeri (rilievo carichi) e al 
SBE (rilievo frequentazione) 

Conta passeggeri: 
>=80% su un campione 
inizialmente non inferiore al 
20% delle corse per arrivare 
entro il terzo anno di 
affidamento all’80% delle 
corse. 
 
SBE: 
=100% su tutte le corse al 
netto delle indisponibilità di 
sistema per guasti agli apparati 
a partire dal momento di 
funzionamento del SBE 



REGOLARITA’      

Cadenzamento e 
frequenza 

Media dei valori di regolarità 
mensile i definita per ogni mese i 
come percentuale dei 
distanziamenti, intesi come 
intervallo temporale tra un 
passaggio di una corsa e la 
successiva, regolari verificati 
nelle località di rilevazione 

Annuale si applica a servizi a 
cadenzamento  

Non sono previsti servizi a 
frequenza per cui l’indicatore 
non è applicabile 

Sulla base dei dati di velocità 
rilevati con il sistema AVM si 
pone l’obiettivo di verificare 
nel corso del 2026 
l’introduzione di orari 
cadenzati su alcune linee 

PUNTUALITA’     

Puntualità  

Media dei valori di puntualità 
mensile definita per ogni mese i 
come percentuale delle corse, 
non partite in anticipo dal 
capolinea di partenza, arrivate 
alle località di rilevazione entro 
una soglia temporale s definita in 
considerazione della partizione 
territoriale del servizio (urbano, 
periurbano, extraurbano)  

Mensile 
In accordo con la Musura 12 
della delibera ART 53/24 
indicatori di Puntualità saranno 
misurati  con riferimento  al 
servizio offerto afferente alla 
domanda di trasporto rilevante 
e, separatamente per il servizio 
relativa alla domanda  non 
rilevante 
. Per i servizi DRT l’indicatore di 
puntualità sarà determinato 
come previsto dalla Misura 12 
p.to 7. 

Il CdS vigente prevede le 
seguenti fasce di tolleranza: 
a. capolinea: - non 

consentita la partenza in 
anticipo; massimo 5 
(cinque) minuti di ritardo. 

b. fermate: - non consentito 
il passaggio in anticipo; 
massimo 5 (cinque) minuti 
di ritardo. (vedi nota *) 

Soglie tolleranza  urbano:  

 Partenza: 0 min; 

 Arrivo: 5 minuti 

 % delle corse entro i limiti: 
90% 

Soglie tolleranza extraurbano:  

 Partenza: 0 min 

 Arrivo: 10 minuti 

 % delle corse entro i limiti: 
90% 

 
 

AFFIDABILITA’     

Affidabilità 

Media dei valori di affidabilità 
mensile definita per ogni mese i 
come rapporto tra il numero di 
corse effettuate e il totale delle 
corse previste da PdE 

Annuale: elaborazione sulla 
base dei dati provenienti 
dall’AVM; in vacanza il 
rilevamento è manuale dai fogli 
di servizio 

97% >= 99,8% 

Piano interventi servizi 
sostitutivi 

È predisposto uno specifico Piano 
d’intervento per i servizi 
sostitutivi 

Il Piano sarà allegato al CdS  e. in 
accordo con la misura 13.8 
conterrà: 
Le informazioni che saranno 
fornite agli utenti in forma 
dinamica (APP) e sui display 
degli autobus / fermate dotate 
di paline intelligenti in 
occasione di ogni singolo 

Ad oggi non esiste il piano   



disservizio. Si prevede che in 
caso di disservizio l’intervento 
del mezzo sostitutivo richieda 
un tempo <60’. 
Nel caso di linea con servizio per 
PMR la sostituzione sarà 
effettuata con mezzo idoneo a 
garantire il servizio. 

ACCESSIBILITA’ 
COMMERCIALE 

    

Dotazione canali di 
vendita 

Presenza almeno 3 canali di 
vendita per servizio urbano e 
suburbano e extraurbani 

 
Annuale 
1 criterio soddisfatto / 0 non 
soddisfatto 

 Territorio:203 punti 
vendita e 2 rivendite 
dirette 

 Telematico: applicazione 
“Mooneygo” 

 In linea: vendita a bordo a 
prezzo aumentato 

L’azienda garantirà i seguenti 
canali di vendita: 

 Territorio: a) conferma 
degli attuali punti vendita e 
rivendita diretta; b) 
installazione di 3 emettitrici 
automatiche 

 Telematico: web e App 
(“Moneygo”) integrata con 
il nuovo SBE; acquisto su 
canale regionale  

 In linea: a) vendita a bordo 
a prezzo aumentato;  

Disponibilità biglietteria 
telematica 

Soddisfatta quando non si 
verificano interruzioni 
contemporanee del SBE superiori 
alle 12 ore consecutive (oppure 
superiori alle 8 ore laddove sia 
previsto un solo SBE)  

Annuale; elaborazione dai dati 
provenienti dal SBE  

Al momento non esiste SBE 
che entrerà in funzione alla 
fine del 2025. Il progetto è 
definito e gestito da Regione 
Liguria che ha anche definito i 
SLA del SBE 

Applicazione delle norme del 
contratto regionale  

Disponibilità biglietteria 
automatica 

Soddisfatta quando la totalità dei 
guasti alle BSS è risolto in meno 
di un numero di ore (nss) definito 
dall’EA 

Annuale; rapporto manuale dei 
guasti rilevati e dei ripristini 

Ricognizione periodica degli 
apparati automatici di terra e 
intervento entro 2 giorni 
feriali dalla segnalazione del 
guasto 

100% entro le 24 ore del primo 
giorno feriale dalla 
segnalazione del guasto 

Funzionamento 
validatrici 

Soddisfatta quando la totalità dei 
guasti alle validatrici è risolto in 
meno di un numero di ore (nval) 
definito dall’EA  

Annuale; rapporto manuale 
sulle validatrici attualmente in 
uso; elaborazione dei dati SBE 
dall’avvio del sistema  

Sostituzione della validatrice 
al rientro della macchina in 
deposito 

100% entro le 24 ore del primo 
giorno feriale dal rientro della 
macchina in deposito 

Piano intervento per la Piano di intervento per la Il Piano sarà allegato al CdS    



vendita vendita, che costituisce allegato 
al CdS, relativo alla descrizione 
delle azioni messe in atto ai fini 
dei traguardi previsti dal CdS 

CONTRASTO EVASIONE      

Esecuzione controlli 

Media aritmetica dei valori 
mensili H_CTRm così definiti: per 
ogni mese m, il numero di ore-
uomo di attività di controllo 
effettuate rispetto al totale delle 
ore di attività programmate nel 
mese 

Annuale elaborata a partire dai 
rilievi manuali 

Al momento sono eseguite 
circa 980 ore/mese, pari al 
70% delle ore di controlleria 
mensili programmate (circa 
1.400 ore/mese) 

L’attività di controlleria dovrà 
essere svolta per un 
ammontare mensile pari al 
100% delle ore programmate 
pari a circa 2.000 ore/mese 

Piano di controlleria 

Il Piano di controlleria è adottato 
dall’IA all’atto della stipula del 
CdS, di cui diviene parte 
integrante 

Il Piano sarà allegato al CdS   

ACCESSIBILITA’ MEZZI E 
INFRASTRUTTURE 

    

Piano Operativo per 
l’accessibilità  

L’EA definisce il contenuto 
minimo del Piano Operativo per 
l’Accessibilità, da allegare allo 
schema di CdS incluso nella 
documentazione di affidamento  

Il contenuto del piano sarà 
allegato al CdS 

 

L’EA definirà il contenuto 
minimo del Piano Operativo 
per l’Accessibilità, da allegare 
allo schema di CdS. Il Piano 
operativo  sarà reso disponibile 
dall’EA entro il primo anno di 
vigenza del Contratto. 
 

Disponibilità e fruibilità 
di servizi accessibili alle 
PMR 

Media aritmetica dei valori 
mensili SPMRL,m definiti, per ogni 
linea L e ogni mese m, dal 
rapporto percentuale tra il 
numero di corse effettivamente 
fruibili dalle PMR e le corse totali 
programmate come accessibili 
alle PMR  

Annuale; elaborato dai dati 
AVM relativo alle corse delle 
vetture equipaggiate per 
l’accesso da parte di PMR 

Attualmente la percentuale è 
pari a circa l’80%  

100% riferito,  ai punti 7 e 8 
della misura 16 del 53/2024, 

Fermate accessibili alle 
PMR 

In accordo con il p.to 4 della 
Misura 16 saranno monitorati i 
dati richiesti relativi al parco 
mezzi ed allo stato delle fermate 
e delle infrastrutture, l 

 

Al momento le fermate e il 
relativo equipaggiamento 
sono di proprietà e 
appannaggio dei singoli 
Comuni  

L’EA nel corso dell’affidamento 
svilupperà in conformità con il 
piano di accessibilità svilupperà 
nel corso del primo anno  di 
vigenza del Contratto.  un 



Sarà altresì predisposto il Piano 
operativo dell’accessibilità 
coinvolgendo IA e le 
Amministrazioni Comunali 
proprietarie delle infrastrutture. 

percorso di consultazione con i 
Comuni proprietari delle 
infrastrutture per valutarne lo 
stato e coinvolgendo , le 
associazioni dei consumatori e 
le rappresentanze delle PMR 
 

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

    

Sostenibilità del parco 
veicolare 

Rapporto % tra il numero di 
veicoli “a ridotto impatto 
ambientale” (Mra) utilizzati in 
servizio di TPL e il numero totale 
di mezzi previsti dal parco 
veicolare autorizzato (Mtot) 

Annuale; rilievo ed elaborazione 
manuale  

47% (veicoli Euro6 e 
ZEV/flotta totale) 

>= 60% (veicoli Euro6 e 
ZEV/flotta totale) 

Intensità emissiva 

Rapporto tra le emissioni 
complessive annue di gas serra 
(GHG), derivanti dallo 
svolgimento del servizio di TPL 
interessato, e l’offerta di servizio 
totale 

Annuale; elaborazioni 
attraverso specifico applicativo 
a partire dai dati di percorrenza 
rilevati dal sistema AVM 
applicando dati emissivi dei 
veicoli  

IE = 20,64 g/posti-km IE <= 19 g/posti-km 

Efficienza energetica 

Rapporto tra il consumo 
energetico totale (CEt) 
derivante dallo svolgimento del 
servizio di TPL interessato e 
l’offerta di servizio totale 

Annuale; elaborazioni 
attraverso specifico applicativo 
a partire dai dati di percorrenza 
rilevati dal sistema AVM 
applicando dati di consumo ed 
emissione dei veicoli 

EE = 571 KJ/posti-km EE <= 520 KJ/posti-km 

INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA 

    

Informazioni all’utenza 
prima del viaggio 

Vedi tabella 1 citata i cui 
contenuti vanno garantiti 
attraverso la predisposizione di 
un piano per la lingua inglese 
entro il primo anno CdS 

Annuale; rilevata tramite 
ispezione di Provincia 

Sito web aziendale (solo in 
italiano) 
Contact center aziendale (in 
italiano) 

Informazioni statiche sui 
seguenti canali: 

 2025: rivendite dirette, 
fermate e sito web 

 2026: contact center, 
mobile app 

Informazioni dinamiche sui 
seguenti canali: 

 2026: su alcune fermate del 
servizio urbano ed 



extraurbano, e da contact 
center, sito web, mobile 
app 

Il piano per la lingua inglese 
sarà rilasciato al termine del 
primo anno di affidamento 

Informazioni all’utenza 
durante il viaggio 

Vedi tabella 2 citata i cui 
contenuti vanno garantiti 
attraverso la predisposizione di 
un piano per la lingua inglese 
entro il primo anno CdS 

Annuale; rilevata tramite 
ispezione di Provincia  

Informazioni statiche a bordo 
già presenti sul 100% bus 
Il 30% della flotta è dotato di 
avviso sonoro di fermata 

Informazioni dinamiche a 
bordo veicolo: 

 2025: annuncio di fermata 
sul 100% dei mezzi a partire 
dall’avvio del sistema AVM 

 2026: attraverso mobile 
app: transiti, anormalità del 
servizio, soppressioni e 
comunicazione all’utenza 

Il piano per la lingua inglese 
sarà rilasciato al termine del 
primo anno di affidamento 

TRASPARENZA     

Carta della qualità  
Adozione e pubblicazione della 
Carta della Qualità secondo la 
modalità descritta in delibera 

Prima pubblicazione poi 
revisione annuale  

Al momento è disponibile solo 
la carta dei servizi che viene 
aggiornata annualmente 

La carta  dovrà essere 
predisposta dall’IA e approvata 
dall’EA nel corso del primo 
anno di vigenza del contratto e 
reso disponibile sul sito dell’IA, 
Dovrà essere aggiornata 
annualmente.  

PULIZIA E COMFORT     

Esecuzione cicli pulizia 
programmati 

Rapporto tra il n° di interventi di 
pulizia eseguiti e il n° di 
interventi predefiniti e 
puntualmente individuati nel CdS 
per ogni bene 

Trimestrale; elaborato sulla 
base delle registrazioni degli 
interventi effettuati  

100% 
Interventi programmati 
minimi: pulizia bus pari a 7 
interventi/settimana 

100% 
Interventi programmati 
minimi: pulizia bus pari a 7 
interventi/settimana 

Conformità cicli pulizia 
eseguiti  

Rapporto tra il n° di interventi di 
pulizia valutati come conformi 
dall’EA a quanto espressamente 
indicato nel CdS e il n° di 
interventi rilevati per ogni bene  

Trimestrale da verificare tramite 
controlli ispettivi.  

 
Il 98% degli interventi di pulizia 
dovrà essere conforme 

Dotazione impianti 
climatizzazione 

Rapporto tra il numero di beni 
dotati di impianto di 

Annuale; rilevato dalle 
caratteristiche dei mezzi 

 
Il 100 % dei mezzi dovrà essere 
dotato di sistema di 



 

 

 

 

 

 

climatizzazione/condizionamento 
e il numero totale di beni della 
stessa categoria 

impiagati climatizzazione/ 
condizionamento  

Funzionamento impianti 
climatizzazione 

Rapporto tra il numero di beni 
dotati di impianti funzionanti e il 
numero totale di beni rilevati 
della stessa categoria dotati di 
impianti 

Annuale; rilevato dalle 
caratteristiche dei mezzi 
impiagati, da ispezioni e da 
registrazioni di funzionamento  

A CdS non sono previsti 
standard precisi 

Il 100 % dei mezzi  in servizio 
dotati dovrà essere 
stabilmente in funzionamento. 

Dotazione impianti 
tecnologici  

Rapporto tra il numero di beni 
dotati di impianto tecnologico “i” 
e il numero totale di beni della 
stessa categoria 

Da verificare almeno su base 
annuale per le varie 
infrastrutture aperte al 
pubblico, è definito, per ogni 
categoria di bene “b” 
(mezzi/infrastrutture), e per 
ogni impianto tecnologico “i”, 

 28% della flotta è dotato 
di dispositivi di fermata 

 34% della flotta è dotato 
di AVM 

 34% della flotta è dotato 
di conta passeggeri 

 79% della flotta dotato di 
videosorveglianza 

Entro il 2025 

 con la realizzazione del SBE, 
il 100% della flotta sarà 
dotato di AVM, conta 
passeggeri e dispositivi di 
fermata 

 100% della flotta dotato di 
video sorveglianza 

Funzionamento impianti 
tecnologici 

Rapporto tra il numero di beni 
dotati di impianti funzionanti e il 
numero totale di beni rilevati 
della stessa categoria dotati di 
impianti 

Da verificare almeno su base 
annuale per le varie 
infrastrutture aperte al 
pubblico, è definito, per ogni 
categoria di bene “b” 
(mezzi/infrastrutture), e per 
ogni impianto tecnologico “i” 

Dato non monitorato 
90% degli impianti tecnologici 
funzionanti 

SICUREZZA      

Piano operativo per la 
sicurezza e assistenza 

L’obbligo di adozione di un Piano 
operativo per la sicurezza e 
assistenza secondo i criteri 
contenuti nella delibera 53/2024 

Adozione entro 1 anno dalla 
stipula del CdS 

Al momento non è disponibile 
il Piano operativo per la 
sicurezza e assistenza 

Il piano dovrà essere 
predisposto dall’IA e approvato 
dall’EA nel corso del primo 
anno di vigenza del contratto e 
reso disponibile sul sito dell’IA 



ALLEGATO 4 BIS Sistema premi e penalità – Indicatori, soglie e valori 

 

Nota: ove nelle CMQ il valore soglia sia espresso in percentuale, per il calcolo delle 
penalità andrà considerato il puro valore numerico (es. 25% va considerato 25) 

 

Nome Indicatore CMQ prevista Penalità 
unitaria 

Integrazione tariffaria titoli 
viaggio 

Misura 9 ITV 
anno 1 

25% 1.000 
 

Integrazione tariffaria titoli 
viaggio 

Misura 9 ITV 
anno 2 

37 % 1.000 
 

Integrazione tariffaria titoli 
viaggio 

Misura 9 ITV 
dopo anno 3 

50 % 1.000 
 

Conformità potenzialità 
servizio 

Misura 10 100 % 10.000 

Affollamento servizio  Misura 10 
anno 1 

20 % 2.000 

Affollamento servizio  Misura 10 
da anno 3 

80 % 2.000 

Conformità sistema di 
monitoraggio 

Misura 10 100 % 5.000 

Conformità contapass Misura 10 80% 3.000 
Conformità SBE Misura 10 100 % 3.000 
Puntualità  Misura 12 90 % 10.000 
Affidabilità Misura 13 99,8 % 50.000 
Funzionamento 
Biglietterie automatiche 

Misura 14 100 % 3.000 

Funzionamento delle 
validatrici 

Misura 14 100 % 3.000 

Controlleria Misura 15 100 % 5.000 
Disponibilità e fruibilità 
servizi a PMR 

Misura 16 100 % 5.000 

Sostenibilità del Parco Misura 17 60% 10.000 
Intensità emissiva Misura 17 19 % 5.000 
Intensità energetica Misura 17 520 % 100 
Esecuzione cicli pulizia Misura 21 100% 5.000 
Conformità cicli pulizia Misura 21 100 % 5.000 
Dotazione impianti 
climatizzazione 

Misura 22 100 % 5.000 

Funzionamento impianti 
di climatizzazione 

Misura 22 100 % 7.500 

Dotazione impianti 
tecnologici 

Misura 22 100 % 2.500 

Funzionamento impianti 
tecnologici 

Misura 22 90% 2.500 

 



 

ALLEGATO 5 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

1.a Ricavi da traffico          4.205.100          4.373.304          4.591.969          4.867.487          5.208.211 

1.b Altri ricavi e proventi inerenti al servizio (escl. contributi pubblici per investimenti)          2.094.206          2.094.206          2.094.206          2.094.206          2.094.206 

1 Totale ricavi generati dall'assolvimento degli OSP          6.299.306          6.467.510          6.686.176          6.961.694          7.302.418 

2 Effetti positivi di rete indotti (ex Reg. UE 1370/2007, All., par. 2, p. 2)                         -                           -                           -                           -                           -   

3.a Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          2.101.905          2.111.569          2.190.095          2.235.573          2.282.000 

3.b Costi per servizi di terzi          2.904.737          2.996.283          3.045.309          3.071.251          3.100.543 

3.c Costi per godimento beni di terzi                65.000              125.000              185.000              185.000              185.000 

3.d Costo del personale        13.362.944        13.630.203        13.902.807        14.180.863        14.464.480 

3.d.i di cui: personale operativo (di guida)       10.941.783       11.160.619       11.383.831       11.611.508       11.843.738 

3.e Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                67.068                22.731                22.027                21.344                20.682 

3.f Oneri diversi di gestione              449.167              449.167              449.167              449.167              449.167 

3 Totale costi operativi (al netto dei costi capitalizzati)        18.950.821        19.334.954        19.794.404        20.143.199        20.501.873 

4 = 1+2-3 Risultato operativo lordo (EBITDA) -      12.651.515 -      12.867.443 -      13.108.228 -      13.181.505 -      13.199.455 

5 Totale ammortamenti e svalutazioni relativi a investimenti autofinanziati              613.034              640.001              688.184              732.895              774.541 

6 = 4-5 Risultato operativo netto (EBIT) -      13.264.549 -      13.507.445 -      13.796.413 -      13.914.400 -      13.973.996 

7 Utilizzo fondi per rischi ed oneri pertinenti agli OSP (di cui alla voce B4) di S.P.)                         -                           -                           -                           -                           -   

Schema 1A - Conto Economico Regolatorio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

1.a Immobilizzazioni immateriali              197.079              178.079              159.079              140.079              121.079 

1.b Immobilizzazioni materiali con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria        10.272.948        10.196.604        10.082.760          9.837.666          9.567.573 

1.b.i di cui: terreni e fabbricati (ad es. depositi, officine)          8.611.439          8.501.439          8.391.439          8.281.439          8.171.439 

1.b.ii di cui: impianti e macchinario  autofinanziato          1.458.473          1.492.129          1.488.285          1.353.191          1.193.097 

1.b.ii.1 di cui: materiale rotabile autofinanziato (inclusi beni in leasing)          1.316.579          1.283.730          1.202.116          1.130.843          1.001.585 

1.b.iii di cui: attrezzature industriali e commerciali             104.073             104.073             104.073             104.073             104.073 

1.b.iv di cui: altre               98.963               98.963               98.963               98.963               98.963 

1 Totale immobilizzazioni        10.470.027        10.374.683        10.241.839          9.977.746          9.688.652 

2.a Rimanenze              774.004              750.010              726.760              704.230              682.399 

2.b Crediti          1.341.376          1.395.031          1.464.783          1.552.670          1.661.357 

2.b.i di cui: commerciali (nel limite del 30% dei costi regolatori delle voci 3, 5 e 7 dello Schema 1)          1.341.376          1.395.031          1.464.783          1.552.670          1.661.357 

2.b.ii di cui: altri crediti                         -                           -                           -                           -                           -   

2 Totale attivo circolante          2.115.380          2.145.041          2.191.542          2.256.900          2.343.756 

3.a Debiti          4.407.697          3.242.648          3.058.039          2.811.180          2.694.050 

3.a.i di cui: debiti verso fornitori (e di funzionamento)          1.341.376              382.529              383.787              312.440              483.930 

3 Totale debiti (con eventuale riduzione nel limite dell'ammontare dei Crediti)          4.407.697          3.242.648          3.058.039          2.811.180          2.694.050 

4=1+2-3 Capitale Investito Netto (CIN) Regolatorio          8.177.710          9.277.076          9.375.343          9.423.465          9.338.357 

Schema 2A - Stato Patrimoniale Regolatorio



 

 

 

 

Per completezza si riporta anche il calcolo della compensazione con il metodo del WACC 

 

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

A  ricavi generati dall'assolvimento degli OSP               6.299.306              6.467.510                 6.686.176                    6.961.694                     7.302.418 

B Effetti positivi di rete indotti *                              -                              -                                 -                                     -                                      -   

C=A+B RICAVI  + EFFETTI POSITIVI DI RETE               6.299.306              6.467.510                 6.686.176                    6.961.694                     7.302.418 

D Costi generati dall'assolvimento degli OSP 18.950.821           19.334.954         19.794.404            20.143.199                20.501.873                 

E Ammortamenti 613.034                640.001               688.184                  732.895                     774.541                       

F=D+E Costi operativi generati dall'assolvimento degli OSP +ammortamenti 19.563.855           19.974.955         20.482.588            20.876.093                21.276.414                 

G Utile ragionevole (WACC*CIN) 596.973                677.227               684.400                  687.913                     681.700                       

H=F+G Costi operativi + ammortamenti + utile ragionevole 20.160.828           20.652.182         21.166.988            21.564.006                21.958.114                 

I Tasso di riferimento del settore ART 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%

J Soglia di riferimento ART per verifica condizione 50% 50% 50% 50% 50%

K=I*J Tasso di riferimento del settore ART*soglia di riferimento ART 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88%

L=C+(H-C)
Ricavi + effetti positivi di rete + compensazione variabile derivante da 

WACC*CIN
20.160.828           20.652.182         21.166.988            21.564.006                21.958.114                 

M=G/L Rapporto utile ragionevole/(ricavi + effetti di rete + compensazioni) 2,96% 3,28% 3,23% 3,19% 3,10%

Componenti economiche/Valori calcolati

dati di Input

Condizione di applicazione della metodologia di calcolo del MUR

T Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione 80%

U=T*I Tasso garantito all'IA 7,81%

V Compensazione [(-C+F+(U*C))/(1-U)] (4) 14.921.467           15.199.180         15.531.141            15.682.455                15.775.955                 

Z VAN N 61.755.400

X Compensazione costante 15.388.849

Y=X-V Poste figurative (comp costante - com. variabile) 467.382                189.669               142.292-                  293.606-                     387.106-                       

X' Compensazione effettiva 14.362.305           14.362.305         14.362.305            14.362.305                14.362.305                 

Y'=X'-V Poste figurative (comp effettiva - com. variabile) 559.162-                836.875-               1.168.836-               1.320.150-                  1.413.650-                   

Formula Excel =VAN(U; NAnno 1 : NAnno n)

CONDIZIONI DI VERIFICA DELLA COMPENSAZIONE COSTANTE/EFFETTIVA (4)

Formula Excel =RATA(U; ANNI PEF; O)

N=H-C Compensazione variabile 13.861.522           14.184.671         14.480.813            14.602.313                14.655.696                 

O VAN N 58.280.535

P Compensazione costante 14.328.443

Q=P-N Poste figurative (comp costante - com. variabile) 466.921                143.772               152.370-                  273.870-                     327.253-                       

P' Compensazione effettiva 14.362.305           14.362.305         14.362.305            14.362.305                14.362.305                 

Q'=P'-N Poste figurative (comp effettiva - com. variabile) 500.783                177.634               118.508-                  240.008-                     293.391-                       

Formula Excel =VAN(S; NAnno 1 : NAnno n)

Formula Excel =RATA(S; ANNI PEF; O)



 

 

 

 

 

 

 

Schema 4 - Rendiconto Finanziario anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

1.a Incassi da tariffa          4.179.346          4.346.520          4.563.846          4.837.676          5.176.314 

1.b Incassi da corrispettivo        14.362.305        14.362.305        14.362.305        14.362.305        14.362.305 

1.c Altri incassi          2.628.692          2.607.331          2.898.948          2.880.090          2.880.090 

1.d Pagamenti a fornitori per materie prime e materiali di consumo          2.083.993          2.093.575          2.171.431          2.216.522          2.262.553 

1.e Pagamenti a fornitori per servizi          2.235.665          2.299.088          2.405.529          2.435.348          2.469.017 

1.f Pagamenti al personale        13.394.101        13.661.983        13.935.223        14.213.928        14.498.206 

1.g Altri pagamenti          9.928.210          4.371.230          2.648.216          2.012.457          2.569.132 

1.h Imposte sul reddito pagate                61.792              210.123              163.106              165.699                78.609 

1 Flusso di cassa dell'attività operativa -        6.533.419 -        1.319.845              501.593          1.036.116              541.191 

2.a Investimenti in immobilizzazioni immateriali                         -                           -                           -                           -                           -   

2.b Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali                         -                           -                           -                           -                           -   

2.c Investimenti in immobilizzazioni materiali                         -                300.000              300.000              200.000              200.000 

2.d Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali          1.880.000          1.000.000                         -                           -                           -   

2 Flusso di cassa dell'attività di investimento          1.880.000              700.000 -           300.000 -           200.000 -           200.000 

3.a Incremento mezzi di terzi                         -                           -                           -                           -                           -   

3.b Decremento mezzi di terzi        10.200.000              272.643              272.643              272.643              272.643 

3.c Incremento mezzi propri                         -                           -                           -                           -                           -   

3.d Decremento mezzi propri                         -                           -                           -                           -                           -   

3 Flusso di cassa dell'attività finanziaria -      10.200.000 -           272.643 -           272.643 -           272.643 -           272.643 

4=1+2+3 Variazione delle Disponibilità Liquide -      14.853.419 -           892.488 -              71.050              563.473                68.547 



ALLEGATO 6 

CRITERI DI VERIFICA DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO E 

FINANZIARIO 

Il periodo di affidamento è suddiviso in periodi regolatori della durata di un anno coincidenti con le 

annualità di bilancio di IA  o, visto il periodo di affidamento dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2030, dei relativi 6 

mesi di esercizio.  

Ogni anno, entro un mese dall’approvazione del bilancio, IA predisporrà  e invierà a EA il PEF consuntivo e 

l’elenco dettagliato degli investimenti eseguiti  ai sensi della misura 26 della delibera 154/2029 e ss.mm.ii.   

EA e IA procederanno al confronto del PEF consuntivo con quello contrattuale evidenziando eventuali 

scostamenti e identificandone natura e motivazioni; qualora essi ricadano nelle fattispecie previste dalla 

matrice dei rischi parte del CdS si applicheranno le misure  da essa previste.   

Qualora dall’analisi dovesse complessivamente evidenziarsi una sovra compensazione, vista la natura 

costante della contribuzione prevista dal CdS e il suo minore ammontare rispetto a quanto previsto dal 

calcolo del MUR condotto ai sensi della  delibera ART 154/2019 e ss.mm.ii., la maggiore somma sarà 

riconosciuta a IA entro il limite costituito dal MUR come risultante dal calcolo ex menzionata delibera; 

eventuali somme eccedenti dovranno invece essere  recuperate da EA che potrà destinarle ad eventuali 

incrementi e miglioramenti del servizio. Il PEF per l’esercizio successivo sarà aggiornato sulla base del PEF 

consuntivo.  

Qualora   dall’analisi dovesse complessivamente evidenziarsi una sotto compensazione derivante da eventi 

non ricompresi nelle fattispecie considerate nella matrice dei rischi, essa andrà ad abbattere eventuali 

penali dovute da IA fino alla misura della differenza tra compensazione dovuta e contrattuale.  In questo 

caso EA potrà aggiornare il CdS adattando il PE e/o il sistema tariffario e/o destinando le somme derivanti 

da eventuali penali o altre fonti fino a raggiungere l’equilibrio economico e  finanziario di PEF per l’esercizio 

successivo.  



ALLEGATO 7 

MONITORAGGIO 

L’IA dovrà trasmettere periodicamente a EA informazioni mirate al monitoraggio del servizio e del 

contratto.  

Le informazioni da trasmettere saranno le seguenti.  

Monitoraggio del servizio 

Consiste nella rendicontazione periodica mensile del servizio svolto confrontato con quello programmato e  

consiste in un report  mensile da produrre entro il termine del mese successivo, contenente almeno le 

seguenti informazioni  

 Per ogni linea  

o Elenco delle corse eseguite con  orario di partenza e di arrivo al capolinea con scostamento 

rispetto al programmato 

o Km complessivi erogati 

o Parametro di puntualità complessivo (ritardo medio delle corse in partenza e in arrivo ai 

capilinea),  

o Elenco delle corse non eseguite e relativa motivazione 

o Elenco delle corse in variazione temporanea eseguite e relativa differenza chilometrica 

rispetto al programmato (percorrenze eseguite – percorrenze programmate) 

o Ore complessive guidate 

o Turni uomo complessivi  allocati 

o Turni macchina complessivi dedicati  

o Tipo di autobus dedicato  

o Posti km offerti 

o Velocità commerciale  

o Eventuali deviazioni e motivazione 

 Per servizio DRT 

o N. e tipo corse eseguite 

o N. ore di servizio offerte 

o Velocità commerciale media 

o N. utenti per corsa  

 Elenco dei mezzi in  servizio e per ognuno di essi 

o Marca e modello 

o Posti a sedere e capienza complessiva 

o Interventi di manutenzione eseguiti 

 Elenco dei sinistri registrati nel mese  

o Mezzo coinvolto  

o Luogo del sinistro 

o Coinvolti passeggeri/terzi 

 Sintesi dei reclami degli utenti o degli EE.LL. pervenuti nel mese  

In caso di  necessità EA potrà chiedere dettagli relativi a singoli aspetti dei dati sopra riportati.  



In assenza di sistema SBE/AVM i report saranno compilati dall’IA sulla base di rilevazioni dai fogli di servizio 

e di lavorazione o dai dati provenienti dal proprio sistema informativo. IL set di dati forniti sarà così ridotto: 

 Per ogni linea 

o Numero delle corse eseguite 

o Km complessivi erogati 

o Parametro di puntualità complessivo (ritardo medio delle corse in partenza e in arrivo ai 

capilinea),  

o Elenco delle corse non eseguite e relativa motivazione 

o Elenco delle corse in variazione temporanea eseguite e relativa differenza chilometrica 

rispetto al programmato (percorrenze eseguite – percorrenze programmate) 

o Ore complessive guidate 

o Ore dedicate di macchina 

o Tipi di autobus dedicato  

o Posti km offerti 

o Velocità commerciale  

o Eventuali deviazioni e motivazione 

 Per servizio DRT 

o N. e tipo corse eseguite 

o N. ore di servizio offerte 

o Velocità commerciale media 

o N. utenti per corsa  

 Elenco dei mezzi in  servizio e per ognuno di essi 

o Marca e modello 

o Posti a sedere e capienza complessiva 

o Interventi di manutenzione eseguiti 

 Elenco dei sinistri registrati nel mese  

o Mezzo coinvolto  

o Luogo del sinistro 

o Coinvolti passeggeri/terzi 

 Sintesi dei reclami degli utenti o degli EE.LL. pervenuti nel mese  

Essi saranno resi in formato xlsx o csv per i dati numerici e in formato PDF/Word per i testi, secondo uno 

schema da concordare all’emissione del primo report.  

In presenza di sistema SBE/AVM funzionante, i dati saranno derivati dal sistema stesso per quanto possibile 

e integrati all’occorrenza dall’azienda come sopra descritto. IA presenterà comunque report nello stesso 

formato sopra definito. IA si impegna a rendere accessibile a EA  tramite applicazione web i dati  di servizio 

prodotti dal sistema AVM, eventualmente integrato a carico di IA. In particolare EA dovrà poter visualizzare  

tutti i dati relativi alle singole corse eseguite e ai dati cumulativi per linea e gli indicatori previsti a CdS.  

IA sarà comunque tenuta a rendere disponibili i dati, inclusi quelli  in tempo reale, previsti dal Pano di 

Accesso al Dato allegato al CdS; i formati per la pubblicazione di questi dati saranno oggetto di separato 

accordo, sentita anche la Regione Liguria nell’ambito del Progetto regionale Smart Ticket, 

 I dati saranno certificati dal Direttore di Esercizio dell’IA. 

Monitoraggio della frequentazione e delle vendite 



In presenza di sistema SBE/AVM funzionante e conta passeggeri IA produrrà un report mensile, assieme a 

quello dedicato al servizio e con le stesse modalità contenente le seguenti informazioni. 

 Per ogni linea e ogni corsa 

o Numero obliterazioni (in salita  e in discesa)  

o Dati da conta-passeggeri  organizzati per linea / corsa 

 Per ogni linea 

o Frequentazione complessiva nel mese 

o Frequentazione media / corsa (load factor) 

o Valutazione incasso mensile per linea 

o Coverage ratio linea 

In assenza di sistema SBE/AVM funzionante IA sarà tenuta a eseguire almeno 2 campagne di rilievo di 

frequentazione (saliti e discesi) per ogni linea per almeno una settimana e almeno sulle fermate principali 

di linea, una in periodo scolastico e una in periodo estivo turistico restituendo a EA i dati rilevati 

ricostruendo per quanto possibile una stima del load factor e del coverage ratio.  

In termine di vendite, con la stessa cadenza mensile sia in presenza sia in assenza di sistema SBE/AVM IA 

produrrà un report sul venduto consistente in: 

 Lista dei titoli di viaggio venduti per ogni tipologia con quantità  e incasso 

 N. delle rivendite di titoli di viaggio attive  

Monitoraggio dell’andamento economico  

Con cadenza trimestrale, entro il mese successivo a quello di scadenza,  IA sottoporrà a EA una trimestrale 

contenente 

 conto economico  

 stato patrimoniale  

 consistenza dell’organico  

 parco mezzi 

 Investimenti effettuati nel periodo.  

Fornirà inoltre almeno  i seguenti indicatori economici e gestionali aggregati: 

 Costo medio personale 

 Ricavo totale / addetto 

 Costo operativo e costo totale / addetto  

 Ricavo da bigliettazione / addetto 

 Km  vettura totali offerti al pubblico  

 Km vettura totali guidati (inclusi trasferimenti 

 Ricavo da bigliettazione / km offerto al pubblico  

 Ore totali offerte al pubblico 

 Ore totali erogate turni autisti e personale addetto alla guida 

 Velocità commerciale media totale, per servizio urbano e suburbano 

 N. sinistri  

 Km guidati/ autista  



 ore guida al pubblico / autista  

 ore guida / ore lavorate autista 

 Km medi / turno 

Dovrà inoltre essere consegnato uno schema di dettaglio dei costi di manutenzione secondo uno schema da 

concordare. 

Monitoraggio dei KPI 

Con cadenza semestrale IA elaborerà (se del caso derivati dal sistema di gestione AVM) i KPI 

contrattualmente previsti di riportati nell’allegato “KPI – Indici di efficienza gestionale” e se ne analizzerà 

l’andamento per valutare significativi scostamenti degli indici di efficienza/efficacia e ricorrere ad eventuali 

misure di aggiustamento. 

Monitoraggio delle CMQ 

Le CMQ contrattuali prevedono una serie  di rilievi e rapporti che l’azienda dovrà redigere con periodicità 

definita dallo schema CMQ stesso che saranno sottoposti all’analisi della Provincia che, se necessario,  

dovrà poter  analizzare tramite accesso diretto ai dati raccolti dal sistema AVM. Sulla base dei rapporti si 

verificherà la congruenza dei risultati raggiunti rispetto alle condizioni contrattuali. Il controllo della qualità 

sarà però eseguito anche con altri strumenti e cioè: 

 Verifiche ispettive almeno semestrali  sui mezzi e sugli impianti ai fini di verificare i livelli di pulizia, 

equipaggiamento  e manutenzione dei mezzi;  

 Analisi dei reclami e delle segnalazioni degli utenti con verifica in contradditorio presso l’azienda; i 

reclami saranno gestiti secondo le modalità disciplinate dalla delibera dell'Autorità n. 28/2021 

(Misura 7) e saranno analizzati i suggerimenti di miglioramento pervenuti; 

 Rilievi in linea dei transiti e degli orari del servizio e dell’equipaggiamento delle fermate e delle altre 

attrezzature informative e commerciali. 

Semestralmente EA e IA analizzeranno i risultati delle indagini per verificare i margini di miglioramento.  

I risultati delle analisi di monitoraggio della qualità e dell’adeguatezza delle condizioni minime di qualità 

saranno analizzate dall’EA  con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Le risultanze delle analisi condotte in contradditorio con l’azienda, determineranno  l’applicabilità delle 

penali previste contrattualmente.   

Sulla base dei risultati del monitoraggio e delle relative analisi EA predisporrà un piano di miglioramento 

della qualità che pubblicherà sul proprio sito istituzionale.   Le condizioni di CMQ potranno essere 

sottoposte a verifica e adeguamento alla fine del terzo anno contrattuale. 

Esecuzione indagini ICS e IPD 

EA  con cadenza almeno biennale eseguirà un’indagine campionaria di soddisfazione dell’utenza del servizio 

(customer satisfaction) cui IA sarà tenuta, su richiesta di EA,  a collaborare. L’obiettivo sarà quello di 

valutare la qualità percepita da parte della clientela e l’adeguatezza del servizio reso.  



I risultati delle indagini saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’EA e potranno concorrere alla 

valutazione della modifica delle CMQ come contrattualmente previsto.  

Con la stessa cadenza EA eseguirà un’indagine IPD per analizzare le motivazioni di non utilizzo del trasporto 

pubblico ed acquisire elementi utili alla programmazione del servizio.  

Verifica dell’equilibrio economico-finanziario 

Con cadenza annuale IA compilerà la contabilità regolatoria come previsto dalla normativa e 

l’aggiornamento del PEF vigente. Questa documentazione sarà dovuta entro 30 gionri dall’approvazione del 

bilancio annuale da parte dell’IA.  La documentazione  sarà analizzata verificando eventuali scostamenti del 

PEF previsionale da quello corrente; si analizzeranno le cause degli eventuali scostamenti e se necessario, 

secondo quanto previsto dal CdS, si calcoleranno eventuali compensazioni tenendo conto delle penali 

applicate e modifiche  al contratto stesso, in conformità con quanto previsto dalla misura 26 della delibera 

ART 154/2019 e ss.mm.ii.  

 
 
 

 

 

 



ALLEGATO 8 

OBBLIGHI  CONTRATTUALI  (AZIONI DI MIGLIORAMENTO) 

Questo allegato riporta le azioni  che l’Azienda si im0pegna ad eseguire  nell’arco temporale di validità 

dell’affidamento. Essi sono relativi ad obiettivi gestionali mirati a consolidare l’azienda e migliorarne le 

prestazioni nell’arco del tempo.  

1. Esecuzione di campagne di rilievi dell’utenza dei servizi articolati per linea e per stagione. La messa a 

punto del sistema di bigliettazione elettronica darà la possibilità di  monitorare il volume di passeggeri 

trasportati e ricavare alcuni indicatori (passeggeri trasportati per corsa, per linea, per giorno, per fasce 

orarie, saliti e discesi alle fermate, origine e destinazione degli spostamenti, lunghezza e tempi degli 

spostamenti, etc.). Nelle more della attivazione di queste funzionalità l’Azienda provvederà a eseguire 

nel corso del 2025 conteggi saliti e discesi secondo quanto riportato nell’allegato 7 “Monitoraggio del 

servzio”.  

2. A seguito della campagna di  rilievi di utenza di cui sopra,  nel corso del 2025 e 2026, sarà svolto uno 

studio per il miglioramento della rete e del servizio con l’obiettivo di adeguarlo sempre più alle mutate 

esigenze della domanda, alle esigenze di mobilità del territorio, e con il fine di rimediare al progressivo  

peggioramento dei tempi di percorrenza che si registra sulle linee portanti della costa a causa dei 

fenomeni di congestione riducendo  al minimo il numero di corse perse e garantendo regolarità e 

affidabilità del servizio. Questo lavoro sarà anche mirato alla definizione della rete e del  servizio che 

sarà posto a gara al termine del periodo di affidamento in house. 

In particolare sono obiettivi specifici le seguenti azioni. 

i. L’istituzione di nuove modalità di esercizio in alternativa al tradizionale servizio di linea e, in 

particolare servizi a chiamata per le aree a domanda debole e nelle fasce orarie di morbida, 

estendendo ad altre aree l’esperienza avviata in Valle Arroscia nell’ambito del Progetto Aree 

Interne. Nel corso della validità del Piano l’obiettivo aziendale è di valutare l’estensione dei servizi a 

chiamata (in sostituzione dei servizi di linea) in almeno due ambiti a domanda debole. Le analisi sui 

vari bacini saranno eseguite progressivamente in funzione delle aree che a partire dall’analisi dei 

dati sembreranno più adeguate.  

ii. Miglioramento dell’interconnessione modale gomma-ferro, ovvero: 

 Entro la metà del 2025: collegare con servizi diretti tutte le stazioni ferroviarie del Ponente 

ligure, in particolare con lo spostamento del capolinea di Andora presso la stazione ferroviaria 

della città stessa; 

 Entro fine 2025: creare un hub del trasporto pubblico urbano ed extraurbano di circa 2.000 mq 

presso la stazione ferroviaria di Imperia con la promozione del progetto da parte del Comune di 

Imperia;  

 entro 2026 (nel caso il progetto venga finanziato): valutare, nell’ambito del progetto ALCOTRA 

Mobilità e Trasporto pubblico transfrontaliero, di cui la Provincia di Imperia è capofila, il transito 

di tutti i servizi di TPL presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia creando un importante hub 

per l’interconnessione transfrontaliera; 



 entro 2026 (nel caso il progetto venga finanziato): studiare, progettare e sviluppare, sempre 

nell’ambito del progetto ALCOTRA, la possibile integrazione del servizio urbano di Ventimiglia 

con quello di Mentone. 

3. Portare a termine il progetto promosso dalla Regione Liguria di installazione del sistema AVM e di 

bigliettazione elettronica con gli obiettivi di: 

i. allestire una centrale operativa per il coordinamento del servizio 

ii. avviare il monitoraggio del servizio su tutte le linee  

iii. introdurre la bigliettazione elettronica 

iv. introdurre l’utilizzo dei conta-passeggeri (già disponibili su parte della flotta) e progressivamente 

dotare l’intera flotta di questi dispositivi 

v. garantire alla Provincia un accesso in tempo reale a specifiche viste dei dati ai fini di monitorare il 

servizio (si veda la descrizione del PAD e della reportistica contrattualmente dovuta)  

vi. produrre una reportistica di dettaglio del servizio erogato.  

La piena operatività del sistema dipende in gran parte da Regione Liguria che coordina il progetto; si 

ipotizza comunque che possa essere raggiunta al più tardi entro la metà 2026.  

4. Realizzazione di un sistema di informazione in real time all’utenza, utilizzando le informazioni 

trasmesse dal sistema AVM alla centrale operativa aziendale. L’obiettivo è quello di  informare in 

tempo reale gli utenti circa lo stato del servizio in generale e della propria corsa in particolare (orario 

d’arrivo, eventuale ritardo, eventuali modifiche di percorso). Tali informazioni potranno essere rese 

agli utenti mediante due sistemi: 

i. gli smartphone, utilizzando una apposita App dedicata; 

ii. sarà valutata l’opportunità di dotare le principali fermate della  rete  di “paline intelligenti” in grado 

di visualizzare le previsioni di arrivo e altri  messaggi. La valutazione di opportunità è legata al 

rilevante investimento e agli elevati costi di manutenzione a fronte della fruibilità ormai 

generalizzata della app su smartphone.  

La realizzazione dell’app è prevista per il 2026, successivamente al consolidamento delle funzionalità e 

dei dati forniti dal sistema di bigliettazione elettronica.  

5. A seguito dell’attivazione del sistema di bigliettazione elettronica e della disponibilità di dati esaustivi 

sulla frequentazione, sarà eseguito uno specifico studio  per il superamento dell’attuale sistema 

tariffario a zone e l’introduzione di un nuovo sistema su base chilometrica (a consumo oppure a fasce). 

Il  nuovo sistema tariffario mirerà a : 

i. integrare pienamente il servizio urbano, extraurbano e in una prospettiva  di più lungo periodo 

anche quello ferroviario; 

ii. offrire tariffe in grado di fidelizzare l’utenza intervenendo sul valore degli abbonamenti 

(rimodulazione dell’abbonamento annuale e mensile per studenti, abbonamenti stagionali dedicati 

ai turisti); 

iii. introdurre, sperimentalmente, agevolazioni selettive per alcune fasce sociali (over 65, under 14) e 

per le fasce orarie di morbida (indicativamente 9-12 e 15-17); 

iv. prevedere, eventualmente, anche il contestuale incremento del valore del biglietto ordinario (per 

orientare la domanda verso gli abbonamenti). 



Lo studio sarà condotto nel corso del 2026 con l’obiettivo di arrivare al nuovo sistema (qualora i 

risultati dell’analisi siano positivi) nel corso del 2027.  

6. Procedere, a partire dal 2025, ad una progressiva azione di efficientamento della programmazione dei 

turni e della loro composizione (nastro, soste, riposi, straordinari, turni spezzati, assenteismo, …) con il 

supporto di strumenti e modelli di ottimizzazione della programmazione. Con la progressiva messa in 

esercizio del sistema di monitoraggio della flotta (parte del progetto Smart Ticket Liguria, in corso di 

realizzazione da parte della Regione),  verrà avviata una verifica della programmazione dei turni sulla 

base di un completo e dinamico monitoraggio di tutte le corse (e delle velocità di esercizio che 

permetterà una programmazione dei turni commisurata alle  reali velocità in strada del servizio) con 

l’obiettivo di ottenere recuperi di produttività e quindi un minor costo unitario di produzione.  

7. Conseguimento della Certificazione Ambientale ISO 14001 entro il 2027; 

8. Controllo e riduzione dell’evasione secondo quanto previsto dal Piano di controlleria che prevede: 

a. Controlli giornalieri con l’impiego di squadre di verificatori composte da 4 agenti di Riviera 

Trasporti abilitati ad elevare le sanzioni coadiuvate da due guardie private abilitate ad 

effettuare controlli a bordo dei bus secondo quanto previsto dal D.M. n° 50/2017 

b. Due giornate di controlli settimanali con l’impiego di squadre di verificatori composte da 4 

agenti di Riviera Trasporti abilitati ad elevare le sanzioni coadiuvate da due Agenti della 

Polizia Provinciale 

La durata di tale programma, che al momento è già operativo,  è prevista in 24 mesi e la 
programmazione potrà essere modificata in funzione dei riscontri operativi. 

9. Monitoraggio da parte dell’EA  della situazione manutentiva del parco mezzi  tramite la realizzazione di 

apposita interfaccia verso l’applicativo informatico aziendale per il monitoraggio dei processi 

manutentivi di tutti i mezzi circolanti (revisioni, manutenzioni programmata, preventiva o a caduta, 

guasti e riparazioni) anche con l’obiettivo di ottimizzare il parco mezzi.  

10. Sviluppo, nel corso degli anni di affidamento e secondo le necessità,  di un piano di formazione del 

personale finalizzato a: 

i. Il miglior utilizzo dei nuovi sistemi tecnologici (AVM, SBE, conta passeggeri, ecc,)  

ii. miglioramento del servizio alla clientela con particolare riguardo al personale viaggiante e di 

controlleria che verrà dotato di divisa aziendale personalizzata e cartellino di identificazione nel 

rispetto delle vigenti normative in materia 

11. Miglioramento della comunicazione verso la cittadinanza in generale e  l’utenza mediante specifiche 

campagne e iniziative promozionali.  Istituzione di una procedura di gestione dei reclami e della 

comunicazione con il pubblico con l’adozione di uno strumento specifico informatico di gestione 

accessibile in lettura anche da parte dell’EA. Questa azione accompagnerà l’intero corso 

dell’affidamento  nelle forme più opportune via via definite.   

12. Incremento della sicurezza a bordo degli autobus e alle fermate. Oltre all’adozione di tutti i sistemi di 

protezione passiva del personale in forza all’azienda, il personale addetto alla verifica dei titoli di 

viaggio sarà dotato di bodycam e verrà studiato e attuato il progetto di poter collegare gli impianti di 



videosorveglianza di cui saranno dotati tutti i bus aziendali con una centrale operativa di controllo da 

mettere, a sua volta, in contatto diretto con le Forze dell’ordine. 



ALLEGATO 9 

MATRICE DEI RISCHI 

 

Natura Driver  
Evento possibile fonte di 

rischio 
Descrizione impatto Misure di mitigazione  

Risk 
assesment  

Riferimento CdS  

 

        

Rischi 

operativi 
da 

traslare 
in capo 

all'IA 

Domanda 

Andamento della domanda  

minore di quello atteso e 
contabilizzato nel PEF.  

La conseguenza è quella di 
minori ricavi da tariffazione, 
con una probabilità di 

minore margine o 
addirittura di perdite 
d'esercizio 

Saranno attuate misure di mitigazione del rischio attraverso un attento e 

costante monitoraggio dell 'andamento dei ricavi da bigliettazione e dei 
carichi sulle l inee. Iniziative promozionali di concreto con le Amministrazioni 
per incentivare l 'utilizzo del  TPL.  
In termini di mitigazione dell’impatto, qualora si registrino cadute di 

frequentazione su base annua  generali  o su  specifiche linee superiori al 
15% della media di trasportati registrati nei tre anni precedenti  che non 
siano attribuibili  a negligenze o insufficienze di IA,  EA e IA  valuteranno  

eventuali adeguamenti del piano di esercizio in termini di adeguamento del 
servizio ai nuovi livelli  di domanda e di conseguente contenimento dei costi. 

2 

Il  rischio economico 

resta completamente  
a carico di IA  

Andamento della domanda 
differente da quanto 
previsto dal PEF per 

alterazione non prevedibile 
delle condizioni di 
svolgimento del servizio. Ci 

si  riferisce in particolare a 
velocità commerciali  
particolarmente basse 
dovute alle condizioni del 

traffico.  

L'impatto è quello di 
maggiori costi dovuto 
all'impiego di maggior 
personale e mezzi per i l  

rispetto del piano di 
esercizio.  

Saranno attuate misure di mitigazione del rischio attraverso un 
monitoraggio continuo delle condizioni di svolgimento del servizio in termini 
di velocità commerciale nelle varie aree territoriali. Sensibilizzazione dei 

Comuni nelle aree critiche  sulla necessità di intervenire sulle condizioni 
della viabilità e del traffico. Progetti mirati di miglioramento.  
In termini di mitigazione dell’impatto, qualora si registrino velocità 
commerciali  medie annue  di rete  inferiori del 10% alla media dei tre anni 

precedenti, EA potrà o riconoscere a IA un corrispettivo pari al 50% degli 
extra costi sostenuti per erogare il  servizio in questione o alternativamente 
consentire modifiche al PEA che permettano una diminuzione dei costi di 

erogazione del servizio pari al 50% degli extra costi sostenuti nel corso del 
periodo di osservazione.   

3 
Il  rischio economico 
resta a carico di IA 

nella misura descritta.  
 

Offerta  

Variazione non prevista  del 
costo dell 'energia elettrica 

e del  gasolio per trazione 
superiore a  quanto 
previsto dal PEF  

Maggiori costi di esercizio 

che si riflettono in margini 
inferiori o potenziali  perdite 
di esercizio 

A mitigazione del rischio si effettuerà il  monitoraggio continuo 
dell 'andamento del mercato dell 'energia; acquisisti  mirati in funzione 
dell 'andamento dei prezzi del gasolio.  

A titolo di mitigazione dell’impatto qualora nel periodo regolatorio si siano 
verificati aumenti dei costi di carburante o energia elettrica rilevati da MINIT 
superiori a tre volte il  tasso inflattivo programmato . EA potrà riconoscere a 
IA un compenso economico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,  

o un aggiornamento del PEA  che coprano il  50% del differenziale riscontrato 

3 

Il  rischio economico 

resta completamente 
a carico di IA  



Variazione non prevista  del 
costo del lavoro superiore  

a  quanto previsto dal PEF  

Maggiori costi di esercizio 
che si riflettono in margini 
inferiori o potenziali  perdite 

di esercizio 

Il  piano industriale aziendale prevede già una politica retributiva che tiene in 
conto eventuali aumenti legati alla contrattazione nazionale. Confronto 

continuo con le associazioni di settore per mitigare l 'impatto economico 
sulle aziende di eventuali aumenti legati ai contratti nazionali.  
A titolo di mitigazione dell’impatto qualora nel periodo regolatorio si siano 

verificati aumenti dei costi di personale legati al CCNL superiori a tre volte i l  
tasso inflattivo programmato . EA potrà riconoscere a IA un compenso 
economico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, o un 
aggiornamento del PEA  che coprano il  50% del differenziale riscontrato 

2 
Il  rischio economico 
resta completamente 

a carico di IA 
 

Contenzioso  
Contenziosi con fornitori, 
utenti o dipendenti  

Aumento dei costi di 
gestione rispetto a quanto 
previsto nel PEF 

L'azienda sta uscendo da un processo di risanamento finanziario e 

patrimoniale che ha ridato disponibilità finanziarie e chiuso una serie di 
contenziosi. Come visto l 'azienda prevede una oculata gestione finanziaria.  
Non si prevedono azioni di mitigazione dell’impatto 

2 

Eventuali oneri 

resteranno 
integralmente a carico 
dell 'azienda 

 

              
 

Altri 

rischi in 
capo 
all'EA 

Offerta  

Modifiche legislative (e.g. 
fiscali, ambientali, 

tariffarie) o regolatorie (e.g. 
condizioni minime di 
qualità) che introducono 

oneri non prevedibili  a 
carico dell 'IA per 
l 'effettuazione del servizio 

Maggiori costi per IA  
derivanti da fattori esogeni 
non controllabili  

dall'Azienda 

 Eventuali oneri verranno regolati in maniera conforme a quanto disposto 
dalle nuove normative. 

3 
  

Finanziario  

Mancato o ritardato 
pagamento dei corrispettivi 
da parte di EA 

Maggiore fabbisogno di 

ricorso al credito da parte di 
IA con conseguente 
aumento degli oneri 

finanziari  

La Provincia di Imperia dispone di apposito Ufficio che si incarica della 

gestione puntuale del CdS e del rispetto delle scadenze contrattuali  In caso 
di ritardo  nell’erogazione dei corrispettivi  saranno riconosciuti dall 'EA gli  
interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 . Ritardi imputabili  all 'IA per 
carenze documentali o procedurali  non  daranno luogo ad alcun 

riconoscimento economico. 

1 

Il  rischio resta 
suddiviso come 
descritto tra EA e 
 

 

Mancato adeguamento dei 
corrispettivi per assenza di 
copertura con risorse 

pubbliche 

Incapacità dell 'IA di erogare 
la totalità del  servizio 

previsto a CdS  

Il  CdS non prevede adeguamenti contrattuali durante la durata 
dell 'affidamento.  

 

0 N. A.  
 

Programmatorio  

Politica tariffaria differente 

da quanto previsto dal PEF 
incluse agevolazioni e 
gratuità, integrazioni 

tariffarie ecc.  

Implica rischi qualora la 
politica tariffaria adottata 

preveda a parità di 
frequentazione minori 
introiti  con conseguente 

riduzione dei  margini o 
perdita di esercizio.  

Ogni modifica alle politiche tariffarie sarà concordata tra EA e IA a seguito di 
un'attenta valutazione e simulazione degli effetti tariffari.  

L'eventuale adozione di un sistema tariffario che a parità di frequentazione 
induca minori introiti  in misura superiore al 10% degli incassi previsti con il  
sistema vigente sarà  bilanciata da corrispettivi in misura  equivalente. Essi, 
per accordo tra le parti, potranno essere anche inferiori alla differenza 

riscontrata qualora le politiche adottate incentivino l 'utilizzo del TPL e quindi 
l 'aumento di frequentazione. 

3 
Il  rischio resta 
suddiviso come 
descritto tra EA e IA   



Cause di forza 

maggiore  

Alterazione non prevedibile 

delle condizioni di 
svolgimento del servizio 
quali chiusura strade, 

eventi naturali, 
manifestazioni, ecc. di 
durata più o meno 
prolungata    

L'IA può trovarsi 
nell 'impossibilità di erogare 
il  servizio previsto a CdS o a 

dover affrontare costi 
maggiori per garantire un 
livello accettabile di servizio  

Stante le caratteristiche della rete stradale  della Provincia di Imperia questo 
rischio risulta rilevante . 

Per quegli eventi programmati EA e IA concorderanno modifiche al servizio 
che minimizzino i disagi per l 'utenza e saranno concordate eventuali 
compensazioni. Per eventi imprevedibili  e improvvisi si  attueranno politiche 

di emergenza che saranno riportate nel piano di emergenza che IA redigerà 
e dovrà essere approvato da EA, .  
; Eventuali  extra costi rispetto al costo ordinariamente previsto per 
l’erogazione del servizio saranno compensati da parte di EA a IA  nella 

misura del 50%, compatibilmente con le disponibilità di bilancio  

4 

Il  rischio resta 
suddiviso come 

descritto tra EA e 
 

 

 



Per le OO.SS. CGIL - CISL - 

RIVIERA TRASPORTI SPA 

VIA NAZIONALE 365• 18100 IMPERIA• TEL. 0183-7001 • FAX 0183-274695 

ACCORDO SINDACALE 

Il giorno - / presso la sede di Via Nazionale 365 - Imperia, si sono 

incontrati la Direzione aziendale e le Segreterie Provinciali CGIL - CISL - UIL per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

• Regolamentazione del diritto di sciopero - Legge 146/90 e successive modificazioni. 

VISTO 

• La legge 146/90 e successive modificazioni, sulla regolamentazione del diritto di scioperc. 

• L'accordo sottoscritto tra Federtrasporti, Fenit e Anac e le OO.SS. nazionali di categoria FIILT-

CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI in data 07/02/91 che nell'art. 3 prevede l'emanazione dei 

regolamenti di servizio; 

• La legge regionale 3 1/98; 

• Il contratto di servizio e la carta dei servizi 

CONVENGONO 

1) Le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, per un totale di 6 ore, 

in caso di sciopero, sono le seguenti: 

- lA fascia dalle 5.30 alle 8.30; 

- 2" fascia dalle 17.30 alle 20.30. 

2) Presenza durante le ore di sciopero di personale minimo indispensabile negli impianti così 

individuata: 

- Sede Imperia: i centralinista 

i presidio nell'impiant&. 

- NO. di Sanremo: -j  presidi nell'impianto di C.so Cavallotti; 

•-. presidi in P.zza Colombo (1 Capo Piazza 

- NO. di Ventimiglia: 1 presidio nell'impianto. 

Per la Riviera Trasporti 

( j/L 

CAPITALE SOCIALE Lire 6,133,036.290 C.F. e P.IVA 00142950088 REG. SOC. TRIB. IMPERIA N. 1178 C.C.I.A.A. N. 56998 

Text
Text

Text

ALLEGATO 10
SERVIZI MINIMI GARANTITI PER SCIOPERO



Elenco Mezzi

Azienda Targa Matricola Tipo AlimentazioneTipo EmissioniStato MezzoClasse Lunghezza (m)Anno Immatricolazione

RT BK398WN 3211 Gasolio EURO 2 OPERATIVO 6.86 2000

RT BZ692BZ 4430 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 7.43 2010

RT BZ696BZ 4431 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 7.43 2010

RT CE732FX 3214 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 6.94 2003

RT CE733FX 3215 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 6.94 2003

RT CE735FX 3216 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 6.94 2003

RT CJ730KM 9004 Gasolio EURO 2 OPERATIVO 12 1998

RT CJ733KM 9003 Gasolio EURO 2 OPERATIVO 12 1998

RT CX402YS 6309 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 10.67 2006

RT CX497YS 4174 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.47 2006

RT CX498YS 4173 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.47 2006

RT CX499YS 4172 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.47 2006

RT DA020LZ 4421 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.82 2006

RT DA021LZ 4419 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.85 2006

RT DA022LZ 4420 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.85 2006

RT DA024LZ 4423 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 7.85 2006

RT DA110LZ 3220 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 6.94 2006

RT DA122LZ 3221 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 6.94 2006

RT DA123LZ 3222 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 6.94 2006

RT DA234LZ 9611 Gasolio EURO 3 OPERATIVO 11.99 2006

RT DH290GE 3225 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.94 2007

RT DH291GE 3223 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.94 2007

RT DH343GE 3224 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.94 2007

RT DH507GE 3226 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.94 2008

RT DZ131YW 3519 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ132YW 3514 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ136YW 3230 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 7.048 2010

RT DZ137YW 3228 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ138YW 3229 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ149YW 3521 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ150YW 3518 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ151YW 3522 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ152YW 3515 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ153YW 3520 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2010

RT DZ179YW 10001 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 13.9 2010

RT DZ180YW 10002 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 13.9 2010

RT EF871NK 3231 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 6.95 2011

RT EF887NK 4424 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 7.885 2011

RT EF888NK 4425 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 7.9 2011

RT EF992NK 9619 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 12 2011

RT EJ879DC 6201 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 11.98 2011

RT EJ880DC 6200 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 11.98 2011

RT EK021CB 6138 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.39 2011

RT EK022CB 6139 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.39 2011
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RT EK908SW 4180 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 8.508 2011

RT EL044LV 6140 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.39 2012

RT EL111LV 4181 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 8.508 2012

RT EL153LV 3410 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 5.89 2012

RT EL172LV 3411 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 5.89 2012

RT ES904PL 7201 H2 ZEV OPERATIVO 13.15 2013

RT ES926PL 7203 H2 ZEV OPERATIVO 13.15 2013

RT ET952NA 7205 H2 ZEV OPERATIVO 13.15 2014

RT EW331EK 3550 Gasolio EURO5 - EEVOPERATIVO 7.71 2015

RT EW332EK 3551 Gasolio EURO5 - EEVOPERATIVO 7.71 2015

RT EW569PK 2005 Elettrica ZEV OPERATIVO 5.89 2015

RT EW571PK 2006 Elettrica ZEV OPERATIVO 5.89 2015

RT EW572PK 2007 Elettrica ZEV OPERATIVO 5.89 2015

RT EW573PK 2008 Elettrica ZEV OPERATIVO 5.89 2015

RT EW574PK 2009 Elettrica ZEV OPERATIVO 5.89 2015

RT FS020AP 9625 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS021AP 9624 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS022AP 9627 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS023AP 9623 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS024AP 9626 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS025AP 9622 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS060AP 9628 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2018

RT FS940AR 4182 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7.99 2019

RT FS941AR 4183 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7.99 2019

RT FS942AR 4184 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7.99 2019

RT FS943AR 4185 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7.99 2019

RT FS944AR 4186 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7.99 2019

RT FS978AR 9629 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2019

RT FY900WH 6203 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 11.98 2007

RT FY901WH 6202 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 11.98 2007

RT FY996WH 3234 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 6.003 2020

RT FY997WH 9631 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2020

RT FY998WH 9630 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2020

RT FY999WH 3235 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 6.003 2020

RT GA000MG 3236 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 6.003 2020

RT GA013EG 3233 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 6.003 2020

RT GA014EG 9632 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 12.05 2020

RT GB983RJ 6204 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 11.98 2008

RT GC574EA 5105 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.94 2008

RT GC575EA 5102 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.94 2008

RT GC576EA 5101 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.94 2008

RT GC577EA 5103 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.94 2008

RT GC578EA 5104 Gasolio EURO 5 OPERATIVO 9.94 2008

RT GF030XP 3237 Gasolio EURO 4 OPERATIVO 6.95 2007

RT GJ776DX 4187 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 8 2022

RT GJ777DX 4188 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 8 2022

RT GJ778DX 4189 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 8 2022

RT GJ779DX 4190 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 8 2022

RT GK460CT 3604 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK461CT 3605 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022



RT GK462CT 3606 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK463CT 3607 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK652CT 3600 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK653CT 3601 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK654CT 3602 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK657CT 3603 Gasolio EURO 6 OPERATIVO 7 2022

RT GK793GK 9633 Gasolio EURO 5 OPERATIVOII 10.79 2012

RT GK857GK 9634 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 10.757 2023

RT GK858GK 9635 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 10.757 2023

RT GK859GK 9636 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 10.757 2023

RT GK880GK 9637 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 10.757 2023

RT GM997VE 3238 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 7.29 2023

RT GM998VE 3239 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 7.29 2023

RT GM999VE 3240 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 7.29 2023

RT GN523XT 4191 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 8 2023

RT GN524XT 4192 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 8 2023

RT GR950FF 3241 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 7.29 2023

RT GS940FJ 9641 Gasolio EURO 5 OPERATIVOII 10.65 2011

RT GS959FJ 9638 Gasolio EURO 5 OPERATIVOII 12 2010

RT GS960FJ 9639 Gasolio EURO 5 OPERATIVOII 12 2010

RT GS961FJ 9640 Gasolio EURO 5 OPERATIVOII 12 2010

RT GV028VF 3242 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 7.68 2024

RT GV038VF 3244 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 6.36 2024

RT GV039VF 3243 Gasolio EURO 6 OPERATIVOB 6.36 2024

RT GW229VG 2010 Elettrica ZEV OPERATIVOI 7.96 2024

RT GW230VG 2011 Elettrica ZEV OPERATIVOI 7.96 2024

RT GW231VG 2012 Elettrica ZEV OPERATIVOI 7.96 2024

RT GW815TE 9642 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 12.05 2014

RT GW816TE 9643 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 12.05 2014

RT GW817TE 9644 Gasolio EURO 6 OPERATIVOII 12.05 2014



Telaio Libretto CostruttoreModello N° porte N° posti totaliN° posti sedutiN° posti disabiliN° obliteratrici meccaniche

ZCF04580105252539A006409IM00IVECO A45E12 1 18 18 1

ZCFC65D0075686925A005891IM10CACCIAMALIUrby 2 41 15 1 1

ZCFC65D0005792666A005931IM10CACCIAMALIUrby 2 41 15 1 1

ZCF05090005419236A005016IM03IVECO 50C13 1 19 19 1

ZCF05090005419498A005017IM03IVECO 50C13 1 19 19 1

ZCF05090005419499A005019IM03IVECO 50C13 1 19 19 1

WKK32500001011430A001313IM04SETRA S315UL Kassbohrer 2 80 54 1

WKK32500001011429A001315IM04SETRA S315UL Kassbohrer 2 80 54 1

ZA9IN3300LA181505A001729IM06MERCEDES BENZDe Simon IN3 300L122 73 48 1

ZCFA1AC0102459571A003291IM06IVECO Proway E 28/P Irisbus2 34 28 1

ZCFA1AC0102459570A003292IM06IVECO Proway E 28/P Irisbus2 34 28 1

ZCFA1AC0102459668A003293IM06IVECO Proway E 28/P Irisbus2 34 28 1

ZCM2314C090026022A003565IM06IIA Deutz M 231 CU 2 63 13 1 1

ZCM2314C090026020A003566IM06IIA Deutz M 231 CU 2 63 13 1 1

ZCM2314C090026021A003567IM06IIA Deutz M 231 CU 2 63 13 1 1

ZCM2314C090026024A003569IM06IIA Deutz M 231 CU 2 63 13 1 1

ZCF050C0005582726A005441IM06IVECO A50C/19H 1 19 19 1

ZCF050C0005603091A005095IM06IVECO A50C/19H 1 19 19 1

ZCF050C0005603090A005096IM06IVECO A50C/19H 1 19 19 1

VNEPS09D300000051A006527IM06IVECO Moovy Irisbus 2 76 50 1

ZCF050D0005663585A009039IM07IVECO A50/E4/20/B 1 20 19 1 1

ZCF050D0005661246A008994IM07IVECO A50/E4/20/B 1 20 19 1 1

ZCF050D0005661520A009332IM07IVECO A50/E4/20/B 1 19 19 1

ZCF050D0005685714A002774IM08IVECO A50/E4/20/B 1 20 19 1 1

ZCF050D0005799898A002612IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

ZCF050D0005801593A002613IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

ZCF050D0005800109A002844IM10IVECO A50/E4/20/C 1 15 14 1 1

ZCF050D0005800453A002845IM10IVECO A50/E4/20/C 1 15 14 1 1

ZCFC50D0095784506A002846IM10IVECO A50/E4/20/C 1 15 14 1 1

ZCF050D0005802077A002890IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

ZCF050D0005801839A002891IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

ZCF050D0005801841A002892IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

ZCF050D0005802076A002893IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

ZCF050D0005802078A002894IM10IVECO A50/E4/I 2 23 10 1 1

WMAR13ZZ3AT015649A003702IM10MAN R13 Lion's Regio 2 100 57 1 1

WMAR13ZZ5AT015653A003703IM10MAN R13 Lion's Regio 2 100 57 1 1

ZCF0500C0005811711A002653IM11IVECO A50/E4/20/C 1 19 19 1

ZCM2314C090027484A002719IM11IIA BREDAMENARINI 2 56 10 1 1

ZCM2314C090027485A002720IM11IIA BREDAMENARINI 2 56 12 1 1

VNESFR1620M005572A001575IM11IVECO CROSSWAY 2 88 45 1

WMAA21ZZ8BR009116A003928IM11MAN LIONS CITY 2 106 27 1 1

WMAA21ZZ0BR009109A003929IM11MAN LIONS CITY 2 106 27 1 1

YE230901NB1M64988A004819IM11VAN HOOL A309 2 80 10 1 1

YE230901NB1M64989A004820IM11VAN HOOL A309 2 80 10 1 1
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ZCFC65C0005841381A007151IM11MERCEDES BENZIndcar Wing 2 34 30 1

YE230901NBM64987A000228IM12VAN HOOL A309 2 80 10 1 1

ZCFC70C0005882263A000930IM12MERCEDES BENZIndcar Wing 2 34 30 1

NLR12F10ABA007563A001457IM12OTOKAR Centro 2 21 11 1

NLRTMT140BA007618A002143IM12OTOKAR Centro 2 21 11 1

YE232003F1FC65723A004464IM13VAN HOOL A330FC 2 111 39 1 1

YE232003F1FC65721A004648IM13VAN HOOL A330FC 2 111 39 1 1

YE232003F1FC65725A000418IM14VAN HOOL A330FC 2 111 39 1 1

ZCFC70C0005883772A002337IM15INDCAR 65C/E4 WING 2 43 15 1 1

ZCFC70C0005884016A002324IM15INDCAR 65C/E4 WING 2 43 15 1 1

ZCM200EC090028570A003928IM15IIA Zeus 1 31 10 1 1

ZCM200EC090028571A003914IM15IIA Zeus 1 31 10 1 1

ZCM200EC090028572A003917IM15IIA Zeus 1 31 10 1 1

ZCM200EC090028573A003918IM15IIA Zeus 1 31 10 1 1

ZCM200EC090028574A003919IM15IIA Zeus 1 31 10 1 1

VNE5246P10M033538A002820IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

VNE5246P40M033565A002825IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

VNE5246P20M033547A002824IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

VNE5246P50M033543A002823IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

VNE5246P30M033542A002821IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

VNE5246P10M033541A002822IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

VNE5246P30M033539A003020IM18IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

ZCFC270D605191633A001799IM19MERCEDES BENZMobi 2 31 22 1 1

ZCFC270D305191346A001800IM19MERCEDES BENZMobi 2 31 22 1 1

ZCFC270D205191063A001801IM19MERCEDES BENZMobi 2 31 22 1 1

ZCFC270D105190776A001802IM19MERCEDES BENZMobi 2 31 22 1 1

ZCFC270D305190777A001803IM19MERCEDES BENZMobi 2 31 22 1 1

VNE5246PX0M033540A000232IM19IVECO Crossway LE12 2 83 45 1 1

SZAN4X20001857666A004079IM19SCANIA Omnicity 3 100 21 1 1

YS2N4X20001855929A004057IM19SCANIA Omnicity 3 100 21 1 1

ZCFK650D605334651A000283IM20IVECO A50C18 1 16 16 1 1

VNE5246P00M041470A000660IM20IVECO CROSSWAY LOW ENTRY2 83 45 1 1

VNE5246P90M041452A000661IM20IVECO CROSSWAY LOW ENTRY2 83 45 1 1

ZCFK650D905335163A000335IM20IVECO A50C18 1 16 16 1 1

ZCFK650D805334652A000332IM20IVECO A50C18 1 16 16 1 1

ZCFK650D005335164A002440SV20IVECO A50C18 1 16 16 1 1

VNE5246P80M041474A001785SV20IVECO CROSSWAY LOW ENTRY2 83 45 1 1

WMAA20ZZX8R004762A007520IM21MAN A 20 NU 313 2 75 43 1 1

SUU2411038BPN1573A033157MI21SOLARIS URBINO 10 2 75 25 1 1

SUU2411038BPN1567A033158MI21SOLARIS URBINO 10 2 75 25 1 1

SUU2411038BPN1566A033159MI21SOLARIS URBINO 10 2 75 25 1 1

SUU2411038BPN1570A033160MI21SOLARIS URBINO 10 2 75 25 1 1

SUU2411038BPN1571A033161MI21SOLARIS URBINO 10 2 75 25 1 1

ZCF050A2005671777A015172IM21IVECO A50/E4/20/B 1 20 20 1

ZCFC672C105454619A033028GE22INDCAR MOBI 2 33 22 1 1

ZCFC672C405451455A033016GE22INDCAR MOBI 2 33 22 1 1

ZCFC672C505455630A033024GE22INDCAR MOBI 2 33 22 1 1

ZCFC672CX05455297A033019GE22INDCAR MOBI 2 33 22 1 1

ZCFC672C605481654A091688GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

ZCFC672C505486232A091687GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1



ZCFC672C005482024A091689GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

ZCFC672C305486598A091690GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

ZCFC672C305465766A059065GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

ZCFC672C105465426A059064GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

ZCFC672C105462512A059063GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

ZCFC672C305462172A059477GE22INDCAR MOBI 2 44 12 1 1

VNESFR1520M014377IVECO CROSSWAY SFR152/01 LE2 80 39 1 2

VNE6235P70M050053A009899IM23IVECO CROSSWAY CBCW3/002 72 44 1 2

VNE6235PX0M050046A009902IM23IVECO CROSSWAY CBCW3/002 72 44 1 2

VNE6235P20M050025A009901IM23IVECO CROSSWAY CBCW3/002 72 44 1 2

VNE6235P20M050316A011103IM23IVECO CROSSWAY CBCW3/002 72 44 1 2

ZCFK665C505565868A018277IM23IVECO A65C18 1 20 20 0 1

ZCFK665C105563857A018278IM23IVECO A65C18 1 20 20 0 1

ZCFK665C605567516A018969IM23IVECO A65C18 1 20 20 0 1

ZCFC672CX05516082A388359T023INDCAR MOBI 2 33 22 1 1

ZCFC672C305465072A356307T023INDCAR MOBI 2 33 22 1 1

ZCFK665C605566270 IVECO A65C18 1 20 20 0 1

VNESFR1600M011921IVECO SFR160 IRISBUS CROSSWAY 70 41 1

VNESFR1600M010085IVECO SFR160 CROSSWAY 70 45 1

VNESFR1600M010060IVECO SFR160 CROSSWAY 70 45 1

VNESFR1600M010076IVECO SFR160 CROSSWAY 70 45 1

ZCFK665C705604234A398919T024IVECO IVECO A65C18 1 22 22 1 1

ZFA250000002V33605A398878T024FIAT FIAT DUCATO 1 16 16 1

ZFA25000002Y16739A398975T024OLMEDO DUCATO 250MTR 1 16 16 0 1

NNAM0BELAGB000111A174410SA24ISUZU NOVOCITI VOLT 2 54 22 1 1

NNAM0BELAGB000112A174412SA24ISUZU NOVOCITI VOLT 2 54 22 1 1

NNAM0BELAGB000113A174411SA24ISUZU NOVOCITI VOLT 2 54 22 1 1

VNE5246P70M021331IVECO Crossway L.E. 2 70 38 1 1

VNE5246P10M021387IVECO Crossway L.E. 2 70 38 1 1

VNE5246P40M020900IVECO CROSSWAY L.E. 2 70 38 1 1



N° obliteratrici contaclessN° obliteratrici integrateImpianto di condizionamentoRampa disabiliDispositivi di fermataDispositivo di localizzazioneDispositivo conta passeggeriPotenza (Kw)Peso (Kg)

CondizionamentoNessuna NO NO NO 90 4.465

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 7.200

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 7.200

CondizionamentoNessuna NO NO NO 92 5.400

CondizionamentoNessuna NO NO NO 92 5.400

CondizionamentoNessuna NO NO NO 92 5.400

CondizionamentoNessuna NO NO NO 220 18.215

CondizionamentoNessuna NO NO NO 220 17.950

CondizionamentoNessuna NO NO NO 221 17.460

CondizionamentoNessuna NO NO NO 125 10.000

CondizionamentoNessuna NO NO NO 125 10.000

CondizionamentoNessuna NO NO NO 125 10.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 140 9.651

CondizionamentoPresente NO NO NO 140 9.651

CondizionamentoPresente NO NO NO 140 9.651

CondizionamentoPresente NO NO NO 140 9.651

CondizionamentoNessuna NO NO NO 122 5.600

CondizionamentoNessuna NO NO NO 122 5.600

CondizionamentoNessuna NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoNessuna NO NO NO 213 18.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoNessuna NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 265 24.900

CondizionamentoPresente NO NO NO 265 24.900

CondizionamentoNessuna NO NO NO 130 5.600

CondizionamentoPresente NO NO NO 161 13.200

CondizionamentoPresente NO NO NO 161 13.200

CondizionamentoNessuna NO NO NO 243 17.900

CondizionamentoPresente NO NO NO 235 18.950

CondizionamentoPresente NO NO NO 235 18.950

CondizionamentoPresente NO NO NO 184 16.500

CondizionamentoPresente NO NO NO 184 16.500
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CondizionamentoNessuna NO NO NO 125 7.200

CondizionamentoPresente NO NO NO 184 16.500

CondizionamentoNessuna NO NO NO 125 7.200

CondizionamentoNessuna NO NO NO 107 5.800

CondizionamentoNessuna NO NO NO 107 5.800

CondizionamentoPresente NO NO NO 180 25.990

CondizionamentoPresente NO NO NO 180 25.990

CondizionamentoPresente NO NO NO 180 17.950

CondizionamentoPresente NO NO NO 125 7.200

CondizionamentoPresente NO NO NO 125 7.200

CondizionamentoPresente NO NO NO 40 7.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 40 7.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 40 7.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 40 7.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 40 7.000

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 132 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 132 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 132 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 132 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 132 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeNO SI AVM AVLSI 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO NO NO 228 19.000

CondizionamentoPresente - ManualeNO NO NO 199 19.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 132 5.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 265 17.900

CondizionamentoPresente NO NO NO 265 17.900

CondizionamentoPresente NO NO NO 132 5.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 132 5.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 132 5.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 265 17.900

CondizionamentoPresente - ManualeNO NO NO 225 17.800

CondizionamentoPresente NO NO NO 178 16.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 178 16.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 178 16.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 178 16.000

CondizionamentoPresente NO NO NO 178 16.000

CondizionamentoNessuna NO NO NO 107 5.600

CondizionamentoPresente - ManualeSI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeSI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeSI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente - ManualeSI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200



CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

CondizionamentoPresente SI SI SI 129 7.200

0 0 220 17.900

0 0 Presente - AutomaticaSI SI 265 18.000

0 0 Presente - AutomaticaSI SI 265 18.000

0 0 Presente - AutomaticaSI SI 265 18.000

0 0 Presente - AutomaticaSI SI 265 18.000

0 0 Nessuna 129 6.500

0 0 Nessuna NO NO 129 6.500

0 0 Nessuna NO NO 129 6.500

0 0 Presente - Manuale SI SI 129 7.200

0 0 Presente - Manuale SI SI 129 7.200

0 0 Nessuna NO NO 129 6.500

280 18.000

243 19.100

243 19.100

243 19.100

1 Climatizzazione SI NO 129 6.500

1 ClimatizzazioneNessuna SI NO NO 132 4.300

1 Climatizzazione SI NO NO 103 4.250

1 ClimatizzazionePresente - ManualeSI SI SI 270 11.600

1 ClimatizzazionePresente - ManualeSI SI SI 270 11.600

1 ClimatizzazionePresente - ManualeSI SI SI 270 11.600

1 CondizionamentoPresente - ManualeSI NO NO 265 19.000

1 CondizionamentoPresente - ManualeSI NO NO 265 19.000

1 CondizionamentoPresente - ManualeSI NO NO 265 19.000



Consumo (l/100 km)Durata batteria (ore)Contenimento particolatoTipo servizioPianale ribassatoImporto fattura acquistoModalità d' acquistoLegge finanziamentoImporto finanziato

6 ExtraUrbano Fin.to Regione

5 Urbano Fin.to Regione

5 Urbano Fin.to Regione

7 ExtraUrbano Fin.to Regione

7 ExtraUrbano Fin.to Regione

7 ExtraUrbano Fin.to Regione

2 ExtraUrbano Fin.to Regione

2 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 ExtraUrbano Fin.to Regione

4 ExtraUrbano Fin.to Regione

4 ExtraUrbano Fin.to Regione

4 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

6 ExtraUrbano Fin.to Regione

6 ExtraUrbano Fin.to Regione

6 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 ExtraUrbano Fin.to Regione

7 ExtraUrbano Fin.to Azienda

7 ExtraUrbano Fin.to Azienda

7 ExtraUrbano Fin.to Azienda

7 ExtraUrbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

7 Urbano Fin.to Regione

2 ExtraUrbano Fin.to Regione

2 ExtraUrbano Fin.to Regione

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

2 ExtraUrbano Fin.to Regione

2 Urbano Fin.to Regione

2 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione
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6 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

6 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

3 Urbano Fin.to Regione

Urbano Fin.to Regione

Urbano Fin.to Regione

Urbano Fin.to Regione

6 Urbano Fin.to Azienda

6 Urbano Fin.to Azienda

5 Urbano Fin.to Regione

5 Urbano Fin.to Regione

5 Urbano Fin.to Regione

5 Urbano Fin.to Regione

5 Urbano Fin.to Regione

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneFSC 2014-202071.201,24

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneFSC 2014-202071.201,23

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to Regionel. 296/200689.204,28

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to Regionel. 296/200689.204,28

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to Regionel. 296/200689.204,28

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 345/2016########

2 NO Urbano Fin.to Azienda

2 NO Urbano Fin.to Azienda

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 25/2017########

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 25/2017########

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

8 ExtraUrbano Fin.to Regione

3 SI ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 25/2017########

SI ExtraUrbano Fin.to Azienda

4 SI Urbano Fin.to Azienda

4 SI Urbano Fin.to Azienda

4 SI Urbano Fin.to Azienda

4 SI Urbano Fin.to Azienda

4 SI Urbano Fin.to Azienda

SI ExtraUrbano Fin.to Azienda

ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 223/2020########

ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 223/2020########

ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 223/2020########

ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 223/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########



Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePOR/FESR 2014/2020########

ExtraUrbano 58.000,00 Fin.to Azienda

Urbano ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

Urbano ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

ExtraUrbano 83.500,00 Fin.to Azienda

ExtraUrbano 83.500,00 Fin.to Azienda

ExtraUrbano 83.500,00 Fin.to Azienda

ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 223/2020########

ExtraUrbano ######## Fin.to RegioneDM 223/2020########

ExtraUrbano 83.500,00 Fin.to Azienda

ExtraUrbano Fin.to Azienda

ExtraUrbano Fin.to Azienda

ExtraUrbano Fin.to Azienda

ExtraUrbano Fin.to Azienda

7 SI ExtraUrbanoNO ######## Fin.to RegioneAREE INTERNE - DEL.CIPE 9/2015

ExtraUrbanoNO 69.500,00 Fin.to RegioneAREE INTERNE - DEL.CIPE 9/2015

SI ExtraUrbanoNO 69.500,00 Fin.to RegioneAREE INTERNE - DEL.CIPE 9/2015

Urbano SI ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

Urbano SI ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

Urbano SI ######## Fin.to RegionePSNMS DI 81/2020########

SI ExtraUrbanoSI 80.000,00 Fin.to Azienda

SI ExtraUrbanoSI 80.000,00 Fin.to Azienda

SI ExtraUrbanoSI 80.000,00 Fin.to Azienda



Data sopralluogoAnno d' acquistoAnno di servizioN° posti in piediData decreto alienazioneN° decreto di alienazioneData dismissioneNote

2000 2000

2010 2010 25

2010 2010 25

2003 2003

2003 2003

2003 2003

1998 1998 26

1998 1998 26

2006 2006 25

2006 2006 6

2006 2006 6

2006 2006 6

2006 2006 49

2005 2005 49

2006 2006 49

2006 2006 49

2005 2005

2005 2005

2006 2006

2006 2006 26

2007 2007

2007 2007

2007 2007

2008 2008

2009 2009 12

2009 2009 12

2010 2010

2010 2010

2010 2010

2009 2009 12

2009 2009 12

2009 2009 12

2009 2009 12

2009 2009 12

2010 2010 42

2010 2010 42

2011 2011

2010 2010 45

2010 2010 43

2011 2011 43

2011 2011 78

2011 2011 78

2011 2011 69

2011 2011 69
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2012 2012 4

2012 2012 69

2012 2012 4

2012 2012 10

2012 2012 10

2013 2013 71

2013 2013 71

2013 2013 71

2015 2015 27

2015 2015 27

2015 2015 20

2015 2015 20

2015 2015 20

2015 2015 20

2015 2015 20

######## 2018 2018 38

######## 2018 2018 38

######## 2018 2018 38

######## 2018 2018 38

######## 2018 2018 38

######## 2018 2018 38

######## 2018 2018 38

######## 2019 2019 9

######## 2019 2019 9

2019 2019 9

2019 2019 9

2019 2019 9

######## 2019 2019 38

2019 2019 88

2019 2019 88

2019 2020

######## 2019 2020 37

######## 2019 2020 37

2019 2020

2019 2020

2019 2020

######## 2019 2020 37

2021 2021 31

2020 2020 49

2020 2020 49

2020 2020 49

2020 2020 49

2020 2020 49

2021 2021

######## 2022 2022 9

######## 2022 2022 9

######## 2022 2022 9

######## 2022 2022 9

######## 2022 2022 32

######## 2022 2022 32



######## 2022 2022 32

######## 2022 2022 32

######## 2022 2022 32

######## 2022 2022 32

######## 2022 2022 32

######## 2022 2022 32

2023 2023 39

######## 2023 2023 26

######## 2023 2023 26

######## 2023 2023 26

######## 2023 2023 26

2023 2023 0

2023 2023 0

2023 2023 0

######## 2023 2023 9

######## 2023 2023 9

2023 2023 0

2024 2024 27

2024 2024 24

2024 2024 24

2024 2024 24

AREE INTERNE - DEL.CIPE 9/2015 2024 2024 0

AREE INTERNE - DEL.CIPE 9/2015 2024 2024 0

AREE INTERNE - DEL.CIPE 9/2015 2024 2024 0

2024 2025 31

2024 2025 31

2024 2025 31

2025 2025 32

2025 2025 32

2025 2025 32



ALLEGATO 12 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

La previsione di investimenti per il rinnovo del parco è riportata nella tabella seguente:  

 

Per l’adeguamento del sistema infrastrutturale  sono previsti i seguenti investiemnnti.  

 Deposito di Ventimiglia in locazione, sito in località Bevera, costituito da un capannone di 1.350 mq 

e un’area scoperta di circa 1.000 mq; si tratta di una rimessa in cui saranno svolte solo operazioni di 

pulizia interna dei bus. 

 Deposito di Sanremo (nuova sede): sarà collocato in Valle Armea presso il compendio immobiliare 

dell’ex Mercato dei Fiori di proprietà di Amaie Energia, destinato ad ospitare tutte le attività del 

vecchio deposito. Sono in corso le trattative per definire alcuni aspetti contrattuali tra cui  il canone 

di locazione e le possibili sinergie con Amaie per le attività di officina e lavaggio automezzi.  

Ai fini dell’allestimento dei nuovi depositi sono previsti investimenti nell’ordine di € 1,1 milioni, di cui € 

400.000 cofinanziati con fondi PNSMS e € 100.000 (oltre IVA) con un contributo straordinario della 

Provincia di Imperia.  
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ARIA COMPR

ARIA COMPR

IMPIANTO ARIA COMPRESSA (EX 2912)

IMPIANTO ARIA COMPRESSA (EX 701-2912)

291200164 IMP.AD ARIA COMPRESSA

291201355 COMPR.MATR.760625/780623

Totali categoria    
ARIA COMPR IMPIANTO ARIA COMPRESSA (EX 701-2912)

Totali gruppo        
ARIA COMPR IMPIANTO ARIA COMPRESSA (EX 2912)

DA BILANCIO 2024:

IMPIANTO ARIA COMPRESSA

FDO AMMORT. IMPIANTO ARIA COMPRESSA

SBILANCIO



83.300,19 83.300,19

4.891,22 4.891,22

88.191,41 88.191,41

88.191,41 88.191,41

88.191,41

-88.191,42

0,00 -0,01



ARMADI MOB.

ARMADI MOB.

340600698

340600699

340600700

340600701

340600702

340600703

340600704

340600705

340600706

340600707

340600708

340600709

340600710

340600711

340600712

340600713

340600714

340600715

340600716

340600717

340600718

340600719

340600720

340600721

340601199

340601200

340601203

340601396

340601510

340601617

340601618

340601621

340601625

340601714

340601715

340601716

340601912

340601913

340601914

340601962

340602053

340602054

340602055

340602056

340602057

340602130

340602252

Totali categoria    
ARMADI MOB.

Totali gruppo        
ARMADI MOB.



ARMADI MOBILETTI LIBR.SCH.ETC. (EX 3406)

ARMADI MOB. LIBR.SCH.ETC. (EX 715-3406)

ARRED.SALA CONSIGLIO

MOBILI COMP.NUOVA SEDE

SCAFFALATURA E ANNESSI

SCAFFALATURE

N.3 LIBRERIE

N.6 ARMADI

N.2 ARMADI

N.3 CLASSIFICATORI

N.3 ARMADI ALTI

ARMADI,MOBILET.1981

ARMADI,MOBILET.1982

ARMADI,MOBILETT 1983

ARMADI,MOBILET.1984

ARMADI,MOBILET.1985

ARMADI,MOBILETT 1986

ARMADI MOBILET.1987

ARMADI MOBILET.1988

ARREDO UFF.TURISM.SR

MOBILE 2 ANTE INTELL-SEDE

CLASSIFICATORE E ACCESSOR

PORTACOMPUTER SERIE DELTA

CASSAFORTE MOD.AVANTGARD

BANCONE 580 CARLO G.

CLASS.MOBIL516R+ACCESSORI

MOBILE A 2ANTE ING.CORR.

ARM.SPOGLI.3 POSTI-LAV.IM

ARMADIO 100 P.-LAVAG-IM

ARMADIO E SCAFF.BIGL.SR

CONTEN.ANTA PIENA MQ4017F

ARMADIO E CASSETT.FT.1456 PASTORELLI

CASSAFORTE JUWEL 6452 EDICOLA

CASSETTIERA SLAM COLLECTION

MOBILE MEDIO FOX MOD.160+CASSETT.FOX

ARMADIATURA A PARETE  .-PASTORELLI

ARMADIATURA A PARTE CIN ANTE SUP. A VETR

ARMADIO SERIE SLAM COLLECTION-PASTORELLI

MOBILEE BASSO ANTE CIECHE UFF,CONTROLLER

ARMADIATURA A PARETE ANTE CIECHE UFF.CON

ARMADIATURA IN NOCE BIONDO UFF.CONTROLLE

ARMADIO METALLICO STRONG SIDE ANTE A BAT

N. 2 ARMADI MET. CON ANTE SCORR. 180X45X

N.9 ARMADI CASELLARI DIM. 122X35X186

ARMADIO METALLICO DIM. 120X45X200

ARMADIO MET. STRONG SIDE DIM. 100X45X200

LIBRERIA PAUSE THREE 196X196

ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI

N. 2 ARMADI STRONG SIDE COMPONIBILI

ARMADI MOB. LIBR.SCH.ETC. (EX 715-3406)

ARMADI MOBILETTI LIBR.SCH.ETC. (EX 3406)



8.281,14 8.281,14

12.960,35 12.960,35

1.094,84 1.094,84

1.329,29 1.329,29

2.756,37 2.756,37

1.318,00 1.318,00

631,92 631,92

1.200,65 1.200,65

1.384,20 1.384,20

6.920,47 6.920,47

3.446,73 3.446,73

1.932,32 1.932,32

805,16 805,16

157,52 157,52

2.541,88 2.541,88

644,56 644,56

11.266,51 11.266,51

400,22 400,22

302,44 302,44

1.372,92 1.372,92

268,61 268,61

481,55 481,55

133,25 133,25

252,55 252,55

387,34 387,34

214,17 214,17

142,03 142,03

973,00 973,00

495,00 495,00

3.512,60 3.512,60

870,83 870,83

186,75 186,75

487,00 487,00

2.147,00 2.147,00

2.000,00 2.000,00

480,00 480,00

193,00 193,00

715,00 715,00

830,50 830,50

1.460,00 1.460,00

600,00 600,00

5.580,00 5.580,00

250,00 250,00

730,00 730,00

2.504,70 2.504,70

300,00 300,00

1.518,00 1.518,00

88.460,37 88.460,37

88.460,37 88.460,37



ARREDO SEDE                          ARREDAMENTO NUOVA SEDE (EX 3425)

ARREDO SEDE                          ARREDAMENTO NUOVA SEDE (EX 013-3425)

342500001                                  Sedie con bracciolo e tavoletta

342500812                                  DOGHE CONTROSOFFITTATURE

342500813                                  TENDE VERT.IN VETROLEND

342500814                                  6 PARETI + ACCESSORI

342500815                                  ARRED.NUOVA SEDE

342500816                                  ARREDAMENTI NUOVA SEDE

342500817                                  DOGHE CONTROSOFITT.N.SEDE

342500818                                  ARRED.SALA BAR

342500819                                  DOGHE ALL.CONTROSOFITT.

342500820                                  OPORTA SOFFIETTO BAR

342500823                                  PORTONE ANIPANICO CORRIDO

342500824                                  ELETTRIF.PORTA UFFICIO

342501636                                  PARETE ATTREZZATA CON PORTA VETRI

Totali categoria    ARREDO SEDE            ARREDAMENTO NUOVA SEDE (EX 013-3425)

Totali gruppo        ARREDO SEDE            ARREDAMENTO NUOVA SEDE (EX 3425)



570,50 68,46 257,33

6.620,10 6.620,10

1.460,32 1.460,32

1.941,49 1.941,49

6.008,46 6.008,46

62.072,46 62.072,46

14.741,76 14.741,76

9.418,60 9.418,60

252,77 252,77

143,36 143,36

1.254,89 1.254,89

459,48 459,48

2.870,00 2.870,00

109.935,65 68,46 109.622,48

109.935,65 68,46 109.622,48



Cespite

ATTR. VARIA

ATTR. VARIA

351300001

351300002

351300003

351300004

351300005

351300006

351300007

351300008

351300009

351300010

351300011

351300012

351300013

351300014

351300015

351300020

351300021

351300023

351300024

351301109

351301110

351301111

351301112

351301113

351301114

351301115

351301116

351301117

351301118

351301126

351301127

351301128

351301129

351301130

351301131

351301132

351301133

351301134

351301135

351301136

351301153

351301154

351301155

351301156

351301157

351301158

351301159

351301160

351301465

351301756

351301788

351301863

351301882

351301944

351301983

351302088

351302091

351302093

Gruppo contabile Categoria



351302094

351302096

351302097

351302098

351302101

351302103

351302104

351302136

351302137

351302174

351302209

351302210

351302231

351302249

351302289

351302290

Totali categoria    
ATTR. VARIA

Totali gruppo        
ATTR. VARIA



Descrizione

ATTR. VARIA E MINUTA OFFICINA (EX 3513)

ATTR VARIA E MINUTA OFFICINA (EX229-3513

AVVIATMOT. TNT POWER 12/24V

FONOMETRO X BUS MATR. 2719473 CON CALI-

CONTAGIRI X BUS SPEEDO MATR. 071050008

CENTRAFARI DIGITALE MATR. TGH100103

AVVIATMOT. TNT POWER 12/24V

SCALPELLATORE BCDH-11

SIST. COMP. GIOVE R13 1000162

RIVETTATRICE BPT-BR-4-64

AVVITATORE BPT-IW-34-PR-L

Saldatrice TIG Telwin mod. TG 182

SOLLEVAT. VETRI BUS CON SIST. TRASLAZ.

Idropulitrice BIEMMEDUE SUPER 180/18

SCALA CON STRUTTURA TOP SYSTEM OFF SR

SCALA CON STRUTTURA TOP SYSTEM OFF IM

NUOVO PROVA FRENI BUS OFF IM

MODULO RIL. PRESSIONE PROVA FRENI BUS

OPACIMETRO 820 M.8170554696

ACQUISTO 2 DISP. RICONOSC. FACC. + TEMP.

AVVITATORE IMPULSI MATR. 006955 J2019

2 BANCHI LAVORO

ASPIRAPOLVERE INDUSTR.

ATTREZZATURA VARIA

BANCO ROT.TAV.APP.SPURGO

CARICA BATTERIE

EQUILIBR.CAV.ROTAT.

TRAPANO A PERCUSSIONE

VASCA LAVAPEZZI

CAVALLETTO ROTATIVO

SMERIGLIATRICE AD ARIA

ATTREZZATURA VARIA

ATTREZZATURA VARIA

ATTREZZATURA VARIA

ASPIRATORE

IMP.RISC.DEP.XX

ATTREZZATURA VARIA

ATTREZZATURA VARIA E MIN.

ATTREZZATURA VARIA E MIN.

AEROGRAFO E ANNESSI

CARRELLO A SDRAIO

ELETTROPOMPA

2 RILEV.DISPERSIONE

RIVETTATRICE PNEUNATICA

GEN.SALDFILO+CARR+TORCIA

CARICA BATTERIE CEMONT

UTENS.USAG CAT 924

ESTRATTORE

TESTER PROVA TACHIGRAFI

CONTENITORE PER FERRO

PISTOLA STROBOSCOPICA

MOBILE TEST COMPLETO-SIAK

SIST.COMPIUT."GIOVE"+CERCAFUGHE+RIL.FUGH

SISTEMA COMPUTERIZZATO GIOVE MATR 051054

ATTREZZ.VARIA DA IPSIA

CARRELLO ELEVATORE BETA SL R120 OFF.SANR

UNITA' LAVAGGIO OFF.SR

DEMOLITORE TASSELL

CARRELLO C/MENS BETA

SCAFFALE MINUTERIE



SGABELLO CON 5 RUOTE

RIVETTATRICE MOD.510

BUSCLEANER 24V COMPL.DI ACCESSORI

2 UNIT DI LAVAGGIO MOD.EKO 810 INOX

UNIT LAVAGGIO MOD.EKO BLF

LAVAMOQUETTES KARKER

LAVAMOQUETTES KARKER

AVVITATORE 12PR

AVVITATORE 34PR

AVVITATORE BERNER BPT-IW-34-PR-S

POMPA PNEUMATICA PER ADBLUE

POMPA IBC CONTALITRI AUTOM. PER ADBLUE

TERMOSOFFIATORE PER CARROZZERIA

KIT POMPAGGIO OLIO FUSTI 200KG

CARRELLO PORTAFUSTI A TRE RUOTE

TRASDUTTORE SEGNALE OTTICO

ATTR VARIA E MINUTA OFFICINA (EX229-3513

ATTR. VARIA E MINUTA OFFICINA (EX 3513)



Valore patrimoniale Ammortamento Fondo amm.to

1.350,00 1.350,00

3.842,00 3.842,00

290,00 290,00

1.357,00 1.357,00

1.350,00 1.350,00

690,00 690,00

4.450,00 4.450,00

190,00 190,00

460,00 460,00

1.065,00 1.065,00

5.450,30 5.450,30

2.475,00 117,31 2.475,00

7.640,00 523,29 7.640,00

7.640,00 523,29 7.640,00

8.183,37 679,30 8.183,37

2.736,63 273,66 2.693,12

1.700,00 170,00 1.266,38

1.900,00 190,00 808,28

599,00 59,90 288,86

1.324,02 1.324,02

159,48 159,48

9.141,76 9.141,76

2.187,64 2.187,64

517,57 517,57

2.419,35 2.419,35

138,42 138,42

1.805,48 1.805,48

312,95 312,95

108,33 108,33

4.701,32 4.701,32

2.033,42 2.033,42

2.581,64 2.581,64

258,23 258,23

4.700,57 4.700,57

3.107,39 3.107,39

10.038,54 10.038,54

21.558,41 21.558,41

218,46 218,46

76,73 76,73

70,80 70,80

2.523,55 2.523,55

209,44 209,44

4.096,64 4.096,64

956,30 956,30

308,62 308,62

347,55 347,55

947,68 947,68

3.114,24 3.114,24

237,05 237,05

2.658,00 2.658,00

4.930,00 4.930,00

4.550,00 4.550,00

60.520,00 60.520,00

1.452,00 1.452,00

1.950,00 1.950,00

74,96 74,96

803,52 803,52

158,90 158,90



237,00 237,00

139,00 139,00

416,00 416,00

1.300,00 1.300,00

1.800,00 1.800,00

750,00 750,00

740,00 740,00

157,24 157,24

390,00 390,00

370,00 370,00

660,00 660,00

720,00 720,00

129,00 129,00

525,00 525,00

342,00 342,00

280,00 280,00

246.311,94 2.536,75 244.432,95

246.311,94 2.536,75 244.432,95



AUTOM INGR

AUTOM INGR

AUTOMATIZZAZIONE INGRESSI (EX 2909)

AUTOMATIZZAZIONE INGRESSI (EX 701-2909)

290900156 AUTOMATIZZ.INGR.SEDE

290900158 TRASMITT.BICANALE

290900159 RADIO TRASMITT.MONO E ANN

290900161 INCR.FT.265 PREVOSTO

290900162 INCR.PER LAVORI PREVOSTO

290901463 INGR.CON SBARRA FT.77BIAN

290901464 RIFACIM.IMP.SBARRA SR

Totali categoria    
AUTOM INGR AUTOMATIZZAZIONE INGRESSI (EX 701-2909)

Totali gruppo        
AUTOM INGR AUTOMATIZZAZIONE INGRESSI (EX 2909)



17.168,93 17.168,93

311,42 311,42

91,60 91,60

3.421,22 3.421,22

1.907,69 1.907,69

1.435,00 1.435,00

1.839,84 1.839,84

26.175,70 26.175,70

48.466,72 48.466,72



AUTOMEZZI

AUTOMEZZI

AUTOMEZZI (EX 3300)

AUTOMEZZI (EX 704-3300)

330000004 ZFA26300006J04302 T. GR705KN FIAT DOBLO'

330000005 849 BMW318D EJ473VH WBA3K11060F858613

330000638 608 FIOR.1.7D TG.BA886FM

330000639 609 FIOR.1.7D TG.BA991FM

330000640 610 FIO.1.7D XX-TGBD883RP

330000646 827 PANDA VAN TG.BA287FP

330001191 SCOOTER MBK TG.AX56668

330002199 CITROEN C2 AUTOCARRO TELAIO VF7JG8HZC975

330002217 CITROEN C3 1.4 TELAIO VF7FC8HZC29242048

330002218 CITROEN C3 1.4 TELAIO VF7FC8HZC29242047

Totali categoria    
AUTOMEZZI AUTOMEZZI (EX 704-3300)

Totali gruppo        
AUTOMEZZI AUTOMEZZI (EX 3300)



13.000,00 3.099,04 3.099,04

3.131,93 782,98 782,98

9.682,81 9.682,81

9.682,81 9.682,81

10.332,69 10.332,69

7.122,05 7.122,05

8.888,74 8.888,74

10.702,06 10.702,06

11.448,73 11.448,73

83.991,82 3.882,02 71.741,91

   



CIST-DISTR

CIST-DISTR

SERB. CISTERNE -DISTR.GASOLIO (EX 2902)

SERB.CISTERNE-DIST.GASOLIO (EX 701-2902)

290200001 SISTEMA CONTROLLO CARBURANTE CAP

290200002 Sistema CAP per gestione pompe carburant

290200003 SOSTITUITO COLONNINA CARBURANTE

290200124 IMP.DISTR.OLI E REC.ESAUS

290200126 SERB.LITRI 15000(IM-SR-XX

290200130 IMP.RABB.OLI.PARAFLU SEDE

290200131 IMP.DISTR.CARBURANTE SEDE

290200132 AUTOMATIZZ.PRELIEV.CARB.

290200137 ANTIDEFLAG.X DISTR.GASOL.

290200138 VASCA SR FT.142 CAERP

290200139 REV.POMPA EROGAZ.GASOLIO

290201176 RIFAC.IMP.DISTR.GASOLIO

290201276 RIFAC.IMP.DISTRIB.GASOLIO

290201462 EROGATORE CON TEST.ELETTR

290202144 DISTRIBUTORE GASOLIO MATR. D0811084

290202243 DISTRIBUTORE CARBURANTE MATR. D0910130

290202244 DISTRIBUTORE CARBURANTE MATR. 0910131

Totali categoria    
CIST-DISTR SERB.CISTERNE-DIST.GASOLIO (EX 701-2902)

Totali gruppo        
CIST-DISTR SERB. CISTERNE -DISTR.GASOLIO (EX 2902)



29.420,00 29.420,00

8.570,00 8.570,00

2.150,00 215,00 2.076,37

24.055,78 24.055,78

3.152,10 3.152,10

14.868,36 14.868,36

61.294,48 61.294,48

1.086,30 1.086,30

1.540,06 1.540,06

1.712,41 1.712,41

1.755,22 1.755,22

32.536,78 32.536,78

75.919,16 75.919,16

1.970,00 1.970,00

2.300,00 2.300,00

2.250,00 2.250,00

2.250,00 2.250,00

266.830,65 215,00 266.757,02

   



COMPRESSORI                          COMPRESSORI E PRESSE (EX 3500)

COMPRESSORI                         COMPRESSORI E PRESSE (EX 230-3500)

350000001                                  COMPR. CECCATO MOD. BELTRAIR PRO270

350000002                                  RIPARATO COMPRESSORE

350000003                                  MOTOCOMPRESSORE AIRMEC MOD. TEB 22/680

350000004                                  MOTOCOMPRESSORE AIRMEC MOD. TEB 22/680

350000005                                  COMPRESSORE MARESCA

350000006                                  MOTOCOMPRESSORE 24V

350000007                                  MOTOCOMPRESSORE 24V

350000008                                  pressa IRDRAULICA TON 70 CARINI

350000964                                  COMPRESSORE

350000965                                  COMPRESSORE

350000966                                  PRESSA

350000967                                  COMPRESSORE E PRESSE

350000968                                  COMPRESSORE FINI 590

350000969                                  CESOIA CML/PRESSA PIEGATR

350001208                                  COMPRESSORE CARR.TRIF.XX

350001858                                  COMPRESSORE

350002272                                  COMPRESSORE ATLAS MOD. GA15

Totali categoria    COMPRESSORI           COMPRESSORI E PRESSE (EX 230-3500)

Totali gruppo        COMPRESSORI           COMPRESSORI E PRESSE (EX 3500)



1.210,00 1.210,00

6.850,00 685,00 6.225,05

1.535,00 153,50 334,34

1.535,00 153,50 178,73

6.105,72 610,57 677,48

2.513,51 179,24 179,24

2.513,51 179,24 179,24

6.482,00 435,68 435,68

1.575,31 1.575,31

59,39 59,39

2.213,47 2.213,47

10.398,40 10.398,40

576,81 576,81

21.665,78 21.665,78

3.042,50 3.042,50

7.125,00 7.125,00

75.401,40 2.396,73 56.076,42

75.401,40 2.396,73 56.076,42



DEPUR ACQUE                          IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE (EX 2905)

DEPUR ACQUE                          IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE (EX 701-2905)

290500001                                  RIPRISTINATO LAVAGGIO IMPERIA

290500002                                  Install colonna carboni completa off SR

290500142                                  IMPIANTO DEPUR ACQUE SR

290500143                                  FILTRI CARB.ATT.X SCARICO

290500144                                  CONDOTTA RISAN.AMBIENTALE

290500146                                  LAV.X ADEG.NORME CEE DEP.

290500147                                  LAV.X ADEG.NORME CEE DEP.

290501354                                  IMP.DEP.ACQUE REFLUE SEDE

Totali categoria    DEPUR ACQUE            IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE (EX 701-2905)

Totali gruppo        DEPUR ACQUE            IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE (EX 2905)



5.889,00 588,90 5.745,41

6.000,00 600,00 5.152,46

20.549,78 20.549,78

10.386,42 10.386,42

13.304,80 13.304,80

1.858,89 1.858,89

7.406,12 7.406,12

29.954,50 29.954,50

133.108,66 1.820,51 113.644,14

133.108,66 1.820,51 113.644,14



DEPUR FUMI

DEPUR FUMI

IMPIANTI DEPURAZIONE FUMI (EX 2906)

IMPIANTI DEPURAZIONE FUMI (EX 701-2906)

290600149 IMP.ASPIR.FUMI USATO 86

290600150 IMPIANTO ASP.FUMI 1986

290600151 IMP.ASPIRAZ.GAS SCAR.SEDE

Totali categoria    
DEPUR FUMI IMPIANTI DEPURAZIONE FUMI (EX 701-2906)

Totali gruppo        
DEPUR FUMI IMPIANTI DEPURAZIONE FUMI (EX 2906)



674,38 674,38

4.585,16 4.585,16

26.473,58 26.473,58

37.672,37 37.672,37

37.672,37 37.672,37



ELAB ELETTR

ELAB ELETTR

341700001

341700002

341700003

341700004

341700006

341700007

341700008

341700009

341700010

341700011

341700013

341700014

341700015

341700016

341700017

341700019

341700020

341700021

341700022

341700023

341700024

341700025

341700026

341700027

341700028

341700029

341700030

341700031

341700033

341700034

341700035

341700872

341700873

341700874

341700880

341700891



ELABOR.ELETTRON.IBM E CONNESSI (EX 3417)

ELAB.ELETTR.IBM E CONNESSI (EX 009-3417)

STAMP. SAMSUNG LASER S/N Z2TYBAAZ800785

STAMP. SAMSUNG LASER S/N Z2TYBFFZ401629

STAMP. SAMSUNG LASER S/N Z2TYBFFZ401619

VIDEO 193BOB S/N 0300990940J3

PC HP XPPRO/WIN7 S/N CZC0323MNM

MULTIF. HP PHOTO SMART S/N SCN022HG0CD

STAMP. HP LASERJET S/N VNC3B07244

PC HP XPPRO/WIN7 S/N CZC0216QPS

PC HP XPPRO/WIN7 S/N CZC0056B3K

MONITOR LCD 19 S/N 911NDPH1P448

MONITOR SAMSUNG 19 S/N MY19HMFSB00279

HP LASERJET S/N 4502651522/0010001

MONITOR 19 ACER S/N 000000094402983685

HP LASERJET S/N SVNF3P19090

MONITOR V193DOB 1280 x 1024

PC HP 3400MT SN CZC201FF3K

PC HP 3400MT SN CZC201FDNY

PC HP 3400MT SN CZC201FFDK

PC HP 3400MT SN CZC201GMWV

PC HP 3400MT SN CZC201GMMZ

NOTEBOOK ASUS C6N0CJ203863257

MONITOR V193D S/N 23101CCF8534

STAMP. HP LASERJET S/N VNC4L10821

HP MULTIFUNZ. 6700 S/N CN2CD9QGC9

HP Officejet Pro 8100 S/N CN3A6EVJBG

STAMPANTE AFICIO SP203S RDO 1492788

STAMPANTE HP OFFICEJET 4650 B013C7TSTG

RISCATTO LEASING DESKTOP IBM

Notebook HP 255 G (IN.NET 25.05.2020)

Monitor 10,4"" MQ10 Ip 6 +staffa+parasol

Palina Pl 12-7x240-7,62x7,62 + orologio

OROLOGIO THEBEN TR

N.10 MOUSE LOGITEC

LETTORE OTTICO E CONNESSI

MOUSE LOGITEC

UNITA' SISTEMA



155,00 155,00

155,00 155,00

128,00 128,00

445,00 445,00

78,00 78,00

220,00 220,00

445,00 445,00

420,00 420,00

120,00 120,00

120,00 120,00

189,00 189,00

114,50 114,50

189,00 189,00

128,00 128,00

510,00 510,00

510,00 510,00

510,00 510,00

510,00 510,00

510,00 510,00

412,40 412,40

130,00 130,00

160,00 160,00

109,92 109,92

112,00 112,00

82,00 82,00

45,07 45,07

171,23 13,78 171,23

596,70 119,34 549,42

790,00 158,00 621,18

17.265,00 3.453,00 10.652,30

154,30 154,30

358,15 358,15

36,05 36,05

16.484,80 16.484,80



341700895

341700896

341700897

341700904

341700905

341700906

341700907

341700909

341700911

341700912

341700913

341700915

341700916

341700918

341700922

341700923

341700924

341700929

341700930

341700931

341700932

341700936

341700937

341700938

341700940

341700942

341700943

341700945

341700946

341700947

341700948

341700949

341700952

341700953

341701217

341701218

341701219

341701220

341701221

341701222

341701223

341701225



N.5 SCHEDE EMULAZ.5250

SCATOLE UTP X SR.

MODFAX LEONARDO

STAMP.EPSON LQ 870+CAVO

STAMP.EPSON LQ 870+CAVO

STAMP.EPSON LQ 870+CAVO

CCD SCANNER +DECODER+CAVI

STAMPANTE HP 710

OLIDATA ALICOM PENTIUM350

OLIDATA ALICOM PENTIUM350

STAMP.HP 1100

ST.EPSON STILUS PHOTO700

OLIDATA ALICOM PENTIUM350

CED SERVER RM 200

CED MASTER SUREST.7200EPL

MAG.TRATT. EP.STYLUS1000

COLL.IM ST.EPSON LX300

PC 486/ DX 266  VINCI

PC 486/ DX 266 BIANCO

PC PENT.75+CD+MONITOR

PC OLIDATA ALICOM

GOT.STAMPANTE HP 660/C

MAGAZ.ST.EPSON STYLUS1000

ZAN.IBM300 15FDX 266

NOL.PC 486 DX266 SPERTA

PED.NIX SCEPRO 50133+SCH

CED CROSS BASIC/EMUL UNIX

COLL.HP DESKJET 610C-EOS

COLL.HP DESKJET 610C.EOS

GIULIA.IBM300 15FDX4/100

COLLXX.ST.EPSON LX1300

FER.IBM300 15F16MB/DX4/10

UF.SR MONITOR COLORE

ZAN.STAMP.EPSON FX 1170

EL.IBMAS400 MOD.9406-250

PC ALICOMIII PENT.500 ISO

PENTIUMIII 500 MAGAZ.IM

PENT.III 500 SILV.XX

ALICOM III PENT.700 BOVA

EPSON LQ 870 XX COLL.

PENT.700 ALICOM MAG.SANR.

PENT.III 733 LUNGO CONTAB



1.489,52 1.489,52

1.354,86 1.354,86

201,02 201,02

603,07 603,07

603,07 603,07

516,92 516,92

180,76 180,76

387,34 387,34

51.564,90 51.564,90

356,36 356,36

97,64 97,64

180,24 180,24

1.716,26 1.716,26

288,64 288,64

568,03 568,03

1.870,79 1.870,79

12.891,22 12.891,22

111,04 111,04

111,04 111,04

1.909,62 1.909,62

180,24 180,24

3.943,76 3.943,76

439,38 439,38

14.503,66 14.503,66

1.523,55 1.523,55

1.032,91 1.032,91

955,45 955,45

562,94 562,94

1.657,83 1.657,83



Cespite

341701226

341701227

341701229

341701287

341701288

341701407

341701410

341701413

341701415

341701419

341701428

341701429

341701430

341701431

341701432

341701531

341701532

341701533

341701534

341701535

341701536

341701537

341701538

341701539

341701540

341701542

341701543

341701544

341701545

341701662

341701663

341701665

341701666

341701668

341701669

341701670

341701672

341701673

341701674

341701675

341701676

341701677

341701727

341701728

341701729

341701730

341701731

341701732

341701733

341701736

341701737

341701738

341701739

341701740

341701741

341701742

341701743

341701744

341701745

341701746

341701747

Gruppo contabile Categoria



341701748

341701765

341701779

341701780

341701781

341701841

341701842

341701843

341701964

341701965

341701966

341701968

341701969

341701970

341701973

341702002

341702003

341702004

341702005

341702006

341702007

341702008



Descrizione

COMMUTATORE DI RETE CED

TEHOM7200 OFF.X PLURIMUS

PC ALICOMIII+MON.+SCH.FER

PC4867DX266 PEDULLA'

STAMP.EPSON FX1170 SPERTA

STAMP.HP845 CN17U1M2Y2

STAMP.HP845 CN17U1M2YP

HARD.PLUSERVICE CED

STAMP.HP1100 COLL.SR

NOTEBOOK OLID+SCH.DIR GEN

PC SIEM800 RONCALLO

PC SIEM T800 BENZA NAT.

PC SIEMT 800 SILVESTRI

CED PRIMERGYBPIII 933

PC ALICOM III + MONT.SPER

PC OLIDATA-94575262

PC OLIDATA-94575255

PC OLIDATA-94575248

STAMPANTE HP1200-NALLI

PC OLIDATA-94545623

PC OLIDATA-94469257

PC OLIDATA 94469264

PC OLIDATA-94469271

STAMPANTE HP845C

STAMPANTE HP845C

PC COMPLETO-29PMA29191

PC COMPLETO-29PMA29216

PC COMPLETO-29PMA29358

PC COMPLETO-29PMA29208

PC.OLIDATA ALICOM SCHERMO LCD17 MATR.964

PC ALICAM 4 SCHERMO LCD17 MATR.96787014

PC CMPLETO MATR 1103083(UNICA)MONIT.LG17

PC COMPLETO MATR.1103084 MONIT.LG.17 (UN

PC CUCCIOLO P4+MON.LD17+WINDOW 2000 MATR

3 STAMP.HP 995C MATR.Y3375B028-Y33A5B0R3

SCANNER HP SCANJET 3570C

STAMPANTE HP 995C MATR.MY32I5BON6

PC COMPLETO CON MONITOR E SIST.OP.MATR.2

PANNELLO PATCH 48 PORTE+ ARMADIO RACK 19

PC COMPLETO DI MONITOR E SIST.OP.MATR 2A

PC COMPL.SIST OPERATIVO MATR 2APMA21250

3 MODEM COLLAUDI IM-SR-XX

LETTORE DVD LG N.2

PC OLIDATA ALICON MATR.98154838+ GRUPPO

PC COMPLETO DI MONITOR E WINDOW 2000 MAT

PC COMPLETO DI MONITOR E WINDOWS 2000-MA

PC COMPLETO DI MONITOR E WINDOW 2000 MAT

STAMPANTE HP1300 MT.CNCKD97681

STAMPANTE HP1300 MT.CNCKX32961

PC CON MONITOR E WINDOW2000 MT.0504053

PC CON MONITOR E WINDOW2000 MT.0504054

PC CON MONITOR E WINDOW2000 MT.0504055

PC CON MONITOR  WINDOW2000 MT.0504052

STAMPANTE HP1300 MT.JJ62464

STAMPANTE HP COLOR LASERJET 1500

PC-MONITOR-DVD E MASTER.+WINDOW2000 MT03

PC/DVD/MONITOR/MASTERIZ+WINDOW2000 MT030

STAMPANTE HP 5652

PC OLIDATA ALICON+MONITOR E WINDOW2000 M

STAMPANTE HP 5850

STAMPANTE HP 5850



STAMPANTE HP 5652

NUOVO SERVER-DOUBLE ONE

SERVER X236 TSXEON DOUBLE ONE

INSTALLAZIONE SERVER 15 MOD.520

2 LETTORI DVD MAGAZZ. E OFF.SEDE IM

4 CISCO 837 ADSL ROUTER 64 MB MOD. CISCO

STAMPANTE EPSON R300+PREVIEW MONITOR

STAMPANTE HP 5740 MATR. MY4CO1X04K

HP LASERJET 1320N CNM1R03921-03066

MONITOR 19" LCD TFT MATR.JENA206505

PC ESPRIMO P2500ED MATR.YB2N055204-05520

ST.LASER SAMSUNG CONTABILITA'

STAMPANTE LASER HP3600N-MATR.CNMFD17208-

DELL PRECISION M70 PORTATILE FERRARIS A.

PROI30VM X PAGHE CON LINUX

LCD SILVER MATR.6339399

SCX102 P4 HT-MATR.YBCM343883

V3505 COMPLETO DI BORSA MATR.YK3T040031

STAMP.HP DESKJET 6940 MATR.MY69R8R0J1-AL

2 X 1 GB SU ESPRIMO+2LETT.FLOPPY DISK

LCD 19" SILVER -500 MATR.6335137-6335171

LG DVD GERINI



Valore patrimoniale Ammortamento Fondo amm.to

1.416,12 1.416,12

1.632,00 1.632,00

1.523,55 1.523,55

1.639,98 1.639,98

439,38 439,38

10.438,43 10.438,43

356,36 356,36

2.034,84 2.034,84

1.234,33 1.234,33

1.234,33 1.234,33

1.234,33 1.234,33

9.296,22 9.296,22

1.187,85 1.187,85

1.160,00 1.160,00

1.160,00 1.160,00

1.160,00 1.160,00

400,00 400,00

1.160,00 1.160,00

1.160,00 1.160,00

1.160,00 1.160,00

155,22 155,22

650,00 650,00

1.290,00 1.290,00

1.250,00 1.250,00

960,83 960,83

949,17 949,17

825,00 825,00

110,00 110,00

264,00 264,00

630,00 630,00

553,75 553,75

630,00 630,00

520,00 520,00

337,50 337,50

72,00 72,00

800,00 800,00

814,58 814,58

814,58 814,58

365,00 365,00

365,00 365,00

816,66 816,66

550,00 550,00

860,84 860,84

860,84 860,84

1.195,00 1.195,00

240,00 240,00



125,00 125,00

53.465,95 53.465,95

8.534,05 8.534,05

2.600,00 2.600,00

72,00 72,00

3.200,00 3.200,00

220,00 220,00

1.090,00 1.090,00

700,00 700,00

2.137,84 2.137,84

420,00 420,00

270,00 270,00

500,00 500,00

700,00 700,00

1.036,00 1.036,00

36,82 36,82



341702009

341702010

341702011

341702012

341702013

341702014

341702015

341702066

341702072

341702073

341702075

341702078

341702080

341702082

341702083

341702085

341702086

341702089

341702090

341702092

341702095

341702099

341702100

341702105

341702106

341702107

341702108

341702109

341702110

341702111

341702112

341702117

341702118

341702119

341702120

341702121

341702122

341702179

341702180

341702181

341702182

341702183



PC P4 SCX102 MATR.YBCM357929

LCD 19" BLACK MATR.6749071+FERRARIS

PROMO SPRING X102 MATR.YBCM358448-358443

LCD 19 SILVER -500 MATR.6338095-6339358-

PC P4 SCX102(N.7) MATR.279669-48-67-73-7

STAMP.LASER HP1320N MATR.CNMJC72869-896-

LCD 17"-500 MATR.1191740-23-20-33-28-32-

HP LASERJET 4350DTN S/N SCNHXN02546

YKBB034608 PC ESPRIMO P2510 512MB S/N

YKBB034632 PC ESPRIMO P2510 512MB S/N

YKBB034625 PC ESPRIMO P2510 512MB S/N

YKBB034626 PC ESPRIMO P2500 512MB S/N

YKBB034630 PC ESPRIMO P2500 512MB S/N

YKBB034588 PC ESPRIMO P2500 512MB S/N

6 FLOPPY DISK PER PC ESPRIMO P2500-2510

HARD DISK 80GB PER PC ESPRIMO

YENA813481 MONITOR 19" TFT MULTIM. S/N

YENA504690 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

YENA504677 VIDEO MULTIM. 19" TFT S/N

YENA504675 VIDEO MULTIM. 19" TFT S/N

SERVER IBM X226+1 GB RAM AGG.+RED HAT EN

SCANJET HP8350 UFF. SEGRETERIA

SCANNER EPSNO V350 PHOTO

SMY75O9R32W STAMPANTE HPDESKJET 6940 S/N

YK7U045182 PC ESPRIMO P3500 512MB

YK7U045148 PC ESPRIMO P3500 512MB S/N

YK7U045159 PC ESPRIMO P3500 512MB S/N

YE3S203562 VIDEO 19" 16/9 TFT S/N

YE3S203598 VIDEO 19" 16/9 TFT S/N

YE3S203557 VIDEO 19" 16/9 TFT S/N

YE3S203554 VIDEO 19" TFT 16/9 S/N

YENA813483 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

YENA813479 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

YENA813480 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

YENA813039 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

YENA813484 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

YENA813008 VIDEO 19" TFT MULTIM. S/N

STAMPANTE EPSON LX300 S/N G8GY252114

STAMPANTE EPSON LX300 S/N G8GY252106

STAMPANTE HP DESKJET 6940 S/N SMY7BEBS37

PC DC7800 S/N CZC7410GXX

PC DC7800 S/N CZC7410GWJ



540,00 540,00

1.000,00 1.000,00

810,00 810,00

3.533,74 3.533,74

1.800,90 1.800,90

442,00 442,00

442,00 442,00

442,00 442,00

120,00 120,00

70,00 70,00

183,40 183,40

183,40 183,40

183,40 183,40

3.720,00 3.720,00

140,00 140,00

101,30 101,30

765,00 765,00

175,00 175,00

175,00 175,00

175,00 175,00

175,00 175,00

210,00 210,00

200,00 200,00

200,00 200,00

1.150,00 1.150,00

1.150,00 1.150,00



341702184 MONITOR TFT 19" S/N VLDRZ92

341702185 MONITOR TFT 19" S/N VLDTC53

341702186 MONITOR TFT 19" S/N VLDRZ76

341702187 HW X SERVER IBM XSERIES COME DA FT. 347

341702188 MONITOR TFT 19" S/N V1L9248

341702189 MONITOR TFT 19" S/N V1L9198

341702190 MONITOR TFT 19" TFT S/N V1L9218

341702191 STAMPANTE INKJET HP6940 S/N MY857CS24N

341702192 STAMPANTE INKJET HP6940 S/N MY856CS199

341702194 PC HP DC7800 MATR. CZC8243Z65

341702195 PC HP DC7800 MATR. CZC8243Z4L

341702205 PC HP MOD. E2180DC S/N 450249701/0010001

341702206 PC HP MOD. E2180DC S/N 452049701/0010002

341702207 PC HP MOD. E2180DC S/N SCZC82889XY

341702222 PC HP DX2400 E2200 S/N CZC8320XBS

341702223 PC HP DX2400 E2200 S/N CZC8320XGH

341702224 PC HP DX2400 MT E5200 S/N CZC6054FX6

341702225 PC HP DX2400 E5200 S/N CZC9054G0P

341702226 PC HP DX2400 E5200 S/N SCZC914522V

341702227 STAMPANTE HP PHOTOSMART S/N SCN8C9F91GJ

341702228 STAMPANTE EPSON LX300 S/N G8GY4158831

341702235 PC HP DX2400 S/N CZC9075GYV

341702247 PC HP DX 2400 MATR. CZC90549LH

341702248 PC HP DX2400 MATR. CZC9054959

341702257 MONITOR ACER S/N 923112C240B3

341702258 PC HP COMPAQ DX2400 S/N 4502382468/00100

341702259 PC HP COMPAQ DX2400 S/N SCZC9061TCW

341702260 MONITOR ACER S/N P0C069917157374087

341702261 STAMPANTE HP DESKJET 6940 S/N SMY95CCK0S

341702262 STAMPANTE HP LASERJET 1505N S/N SVNF3C22

341702263 PC HP COMPAQ DX2400 S/N SCZC90620BT

341702264 MONITOR 19" 1280*1024 S/N 92310ED540B3

341702269 PC HP DX2400 MT E5300 S/N CZC9371L18

341702270 DISC LIBRARY S/N 8260002CF24

341702280 HP COMPAQ DX2420 S/N 4502529654/0010001

341702281 HP COMPAQ DX2420 S/N 4502529654/0010002

341702282 HP COMPAQ DX2420 S/N CZC9442G1P

341702283 MONITOR 19" BENQ S/N ETV9903625SL0

341702284 HP LASERJET P1505N S/N SVNF3J38596

341702285 NOTEBOOK LENOVO SL500 S/N MLCKAA5

Totali categoria    
ELAB ELETTR ELAB.ELETTR.IBM E CONNESSI (EX 009-3417)



230,00 230,00

230,00 230,00

230,00 230,00

3.821,85 3.821,85

180,00 180,00

180,00 180,00

77,50 77,50

77,50 77,50

905,00 905,00

905,00 905,00

263,90 263,90

263,90 263,90

263,90 263,90

340,00 340,00

450,00 450,00

450,00 450,00

360,00 360,00

260,00 260,00

450,00 450,00

450,00 450,00

450,00 450,00

117,00 117,00

494,00 494,00

494,00 494,00

110,00 110,00

489,00 489,00

125,00 125,00

420,00 420,00

125,00 125,00

405,90 405,90

405,90 405,90

126,90 126,90

199,00 199,00

485,00 485,00

311.788,25 3.802,80 304.959,45



Totali gruppo        ELAB ELETTR             ELABOR.ELETTRON.IBM E CONNESSI (EX 3417)

Gruppo contabile Categoria

Cespite                                     Descrizione                                                                                                                      



311.788,25                    3.802,80               304.959,45

                                                       
Valore patrimoniale         Ammortamento          Fondo amm.to



EMETTITRICI EMETTITRICI AUTOMATICHE

EMETTITRICI EMETTITRICI AUTOMATICHE

EMETTITRICI00001 9 EMETTITRICI A BORDO CON CASSA MONETE

EMETTITRICI00002 1 EMETTITRICE A BORDO CON CASSA MONETE

EMETTITRICI00003 SET START-UP EMETTITRICI

EMETTITRICI00004 EMETTITRICE A TERRA C/CASSA MONETE

EMETTITRICI00005 EMETTITRICE A TERRA C/CASSA MONETE

EMETTITRICI00006 EMETTITRICE A TERRA C/CASSA MONETE

EMETTITRICI00007 CONTAMONETE VENUS PLUS S/N 201175

EMETTITRICI00008 CONTAMONETE VENUS PLUS S/N 201197

EMETTITRICI00009 CAMBIAMONETE DUAL COIN PRO/STRONG S/N 67

EMETTITRICI00010 EMETTITRICE N.O. VENTIMIGLIA

Totali categoria    
EMETTITRICI EMETTITRICI AUTOMATICHE

Totali gruppo        
EMETTITRICI EMETTITRICI AUTOMATICHE



14.940,00 14.940,00

1.660,00 1.660,00

5.625,00 5.625,00

9.330,00 9.330,00

9.330,00 9.330,00

9.330,00 9.330,00

3.400,00 3.400,00

3.400,00 3.400,00

1.910,00 1.910,00

1.800,00 1.800,00

60.725,00 60.725,00

60.725,00 60.725,00



FOTORIPR

FOTORIPR

FOTORIPROD.-MACCHINE FOTOGRAF. (EX 3405)

FOTORIPROD.-MACC.FOTOGRAF. (EX 005-3405)

340500001 KYOCERA TASKALFA 180

340500002 SCANNER HP SCANJET 5000 S/N SCN13PD7049

340500003 RICOH AFICIO SP8200DN S/N S3717020223

340500004 SAMSUNG SCX4623F S/N Z2TYBFD8800478

340500005 SAMSUNG SCX4623F S/N Z2TYBFFBB00115

340500006 Samsung SCX-4655FN s/n Z8DJB8KCCD0027M

340500007 HP Scanjet 5000 s/n CN226DI00K

340500008 CANON IR2520 S/N FWG38443DADFAB11280550

340500009 Fotocop. CANON IR 1600 matr. S 002135

340500010 Fotocop. CANON IR 1600 matr. S 000043

340500692 MINOLTA EP 2120

340500694 FOTORIP.D1501

340500696 FOTOC.PANASONIC FP7722

340501206 CLOTH SCREEN X RIPR.SEDE

340501492 FOTOCOP.KONICA 1312

340501494 OLIVETTI COPIA D-35

340501615 FOTOCOP.PANASONIC FP7824 N.SANREMO

340501616 FOTOCOP.DIGITALE NASHUATEC MOD.1805/D  S

340501713 MINOLTA DIMAGE G.400

340501793 OLIVETTI COPIA MATR.147168 XXMIGLIA

340501794 OLIVETTI COPIA MATR.147161 SANREMO

340501910 OLIVETTI COPIA 16-W

340501911 MACCHINA DIGITALE PER OFF-SANREMO

340502219 FOTOCAMERA DIGITALE DSC-W130S

340502277 FOTOCAMERA SAMSUNG EC-ST50ZRBP\IT

340502278 FOTOCAMERA SAMSUNG EC-ST45PU

Totali categoria    
FOTORIPR FOTORIPROD.-MACC.FOTOGRAF. (EX 005-3405)

Totali gruppo        
FOTORIPR FOTORIPROD.-MACCHINE FOTOGRAF. (EX 3405)



790,00 790,00

540,00 540,00

2.890,00 2.890,00

170,00 170,00

700,00 700,00

1.100,00 1.100,00

204,92 204,92

204,92 204,92

1.044,61 1.044,61

2.756,89 2.756,89

1.859,24 1.859,24

501,17 501,17

5.150,00 5.150,00

1.600,00 1.600,00

282,50 282,50

1.050,00 1.050,00

1.050,00 1.050,00

950,00 950,00

190,00 190,00

115,83 115,83

115,83 115,83

115,83 115,83

23.381,74 23.381,74

23.381,74 23.381,74



GENER ARIA

GENER ARIA

GENERATORI D'ARIA CALDA (EX 3505)

GENERATORI D'ARIA CALDA (EX 710-3505)

350501011 GENERATORI

350501012 GENERATORI

Totali categoria    
GENER ARIA GENERATORI D'ARIA CALDA (EX 710-3505)

Totali gruppo        
GENER ARIA GENERATORI D'ARIA CALDA (EX 3505)



671,39 671,39

1.543,40 1.543,40

2.214,79 2.214,79

2.214,79 2.214,79



GR ELETTROG                           GRUPPI ELETTROGENI (EX 2917)

GR ELETTROG                          GRUPPI ELETTROGENI (EX 701-2917)

291700173                                  INCR.FT.2163 GIEMME

291700174                                  GRUPPI RADDRIZZ.DA 750

291702216                                  GENERATORE HONDA EC5000

Totali categoria    GR ELETTROG            GRUPPI ELETTROGENI (EX 701-2917)

Totali gruppo        GR ELETTROG            GRUPPI ELETTROGENI (EX 2917)



5.708,04 5.708,04

17.766,12 17.766,12

1.070,00 1.070,00

24.544,16 24.544,16

24.544,16 24.544,16



IDROPULITR

IDROPULITR

IDROPULITRICI E LAVATRICI (EX 3502)

IDROPULITRICI E LAVATRICI (EX 232-3502)

350200001 IDROPULITR. KARCHER MOD. HDS6954M ECO

350200002 SABRINA matr. 281

350200003 BABY 43 ADIATEK MATR. 2013003223

350200004 SABRINA MATR. 67015 (C.A-L)

350200005 TERSANO DISPENSER LOTUS PRO 220V (C.A-L)

350200006 IDROPULITRICE A CALDO 8860 ET OFF. SR

350200987 IDROSPAZZOLA CRYN NILON

350200994 PULITRICE

350200995 MACCH.PULIT.PAV.-IMPERIA

350200996 IDROSPAZZOLE

350200997 IDROPUL.ALTA PRESS.SR-IM

350200998 LANCIA A TUBO LUNGO

350200999 IDROPULITRICE KARKER SEDE

350201000 1 ASPIRAPOLVERE A ZAINO

350201001 IDROPULITRICE HDS 695

350201002 2 LAVAMOQUET.PUZZE IM-SR

350201400 IDROPULITR.A & R KB

350201754 PULITRICE FINCATE BUS CLEANY TOTALSTAR -

350202087 IDROPULITRICE TRIF.

350202138 IDROPULITRICE KARKER 695 4MECO

350202173 LAVAMOQUETTES KARCHER MOD. PUZZI 200

Totali categoria    
IDROPULITR IDROPULITRICI E LAVATRICI (EX 232-3502)

Totali gruppo        
IDROPULITR IDROPULITRICI E LAVATRICI (EX 3502)



2.200,00 2.200,00

2.025,00 202,50 981,52

1.975,00 197,50 957,28

2.025,00 202,50 973,77

1.860,00 186,00 894,43

2.650,00 265,00 482,08

89,24 89,24

158,81 158,81

1.512,51 1.512,51

1.062,09 1.062,09

5.115,53 5.115,53

261,19 261,19

1.856,54 1.856,54

314,85 314,85

2.298,23 2.298,23

2.026,40 2.026,40

406,19 406,19

1.650,00 1.650,00

1.950,00 1.950,00

2.300,00 2.300,00

770,00 770,00

34.506,58 1.053,50 28.260,66

34.506,58 1.053,50 28.260,66



IMPIANTI EL

IMPIANTI EL

BANCO PROVA IMPIANTI ELETTRICI (EX 3512)

BANCO PROVA IMP. ELETTRICI (EX235-3512)

351201028 BANCO PROVA IMP.ELETTRICI

351201029 TEST COMPUTER XTACHIGRAFI

351201030 TESTER COMPLETO

351201031 BANCO PROVA + SOFTWARE

351201032 OSCILLOSCOPIO SR

Totali categoria    
IMPIANTI EL BANCO PROVA IMP. ELETTRICI (EX235-3512)

Totali gruppo        
IMPIANTI EL BANCO PROVA IMPIANTI ELETTRICI (EX 3512)



14.306,14 14.306,14

3.842,67 3.842,67

1.151,99 1.151,99

1.221,71 1.221,71

6.042,55 6.042,55

26.565,06 26.565,06

26.565,06 26.565,06



IMPIANTI_BATT                         IMPIANTI DI CARICA BATTERIE 10%

IMPIANTI_BATT                         IMPIANTI DI CARICA BATTERIE 10%

IMPIANTI_BATT00001               colonnine eletttriche per bus

Totali categoria    IMPIANTI_BATT           IMPIANTI DI CARICA BATTERIE 10%

Totali gruppo        IMPIANTI_BATT           IMPIANTI DI CARICA BATTERIE 10%



67.301,24 6.730,12 6.730,12

67.301,24 6.730,12 6.730,12

67.301,24 6.730,12 6.730,12



LAVAGGIO

LAVAGGIO

IMPIANTI DI LAVAGGIO (EX 2901)

IMPIANTI DI LAVAGGIO (EX 701-2901)

290100001 IMPIANTO LAVAGGIO MOD.  MAGNUM N500100

290100002 impianto lavaggio IWAH MAX 500D

290100120 IMPIANTO LAVAGGIO SEDE

290100121 IMP.AUTO EQUIPE COMPLETO

290100122 INCREM.SU IMPIANTO (CAERP

290100123 IDROPUL.COMM.LE(LAVATECNI

290101164 IMP.IDRAULICO LAVAG.BUS

290101174 IMPIANTO LAVAGGIO SR

290101175 RISTR.IPIANTO LAVAGGIO

290101771 COLONNA CARBONI IN VETRORESINA X DEPURAT

Totali categoria    
LAVAGGIO IMPIANTI DI LAVAGGIO (EX 701-2901)

Totali gruppo        
LAVAGGIO IMPIANTI DI LAVAGGIO (EX 2901)



38.263,00 38.263,00

19.500,00 106,56 106,56

59.053,78 59.053,78

52.409,65 52.409,65

14.326,10 14.326,10

3.202,03 3.202,03

5.201,24 5.201,24

74.127,06 74.127,06

1.892,81 1.892,81

5.000,00 5.000,00

272.975,67 106,56 253.582,23

272.975,67 106,56 253.582,23



MAN_BENI_TERZI00001 CASSA BATTERIA AUTOBUS ELETTRICI

Totali categoria    
MAN_BENI_TERZI MANUT STR BENI DI TERZI

Totali gruppo        MAN_BENI_TERZI MANUT STR BENI DI TERZI

MAN_BENI_TERZI                     MANUT STR BENI DI TERZI

MAN_BENI_TERZI                     MANUT STR BENI DI TERZI



45.000,00 5.625,00 33.750,00

45.000,00 5.625,00 33.750,00

45.000,00 5.625,00 33.750,00





MARTINETTI

MARTINETTI

MARTINETTI-SOLLEVATORI (EX 3501)

MARTINETTI-SOLLEVATORI (EX 231-3501)

350100001 Sollevatore oleodinamico 60/30/18 Ton

350100970 2 SOLLEV.DI FOSSA

350100971 GRU A BRACCIO GIREVOLE

350100977 CRICCHI

350100978 MARTINETTI

350100979 GRI IDRAULICA RAVAGLIOLI

350100980 MARTINETT

350100981 MARTINETTI

350100982 GRU A PARETE E ANNESSI

350100983 2 SOLLEV.FOSSA SIF 6/73

350100984 GRU SMONTABILE

350100985 PARANCO ROLIFT SG

350100986 MARTIN.IDRAULICO' RIGANTI

350101519 SOLLEV.DA FOSSA CLERICI

350101755 MARTINETTO IDRAULICO DA FOSSA RIGANTI-SA

350101774 SOLLEVATORE DA FOSSA -5 TONN.MOD.147FAM

350101938 SOLLEVATORE DA FOSSA MR144

350101939 SOLLEVATORE DA FOSSA MR144

350102084 SOLLEVATORE DA FOSSA MR144PAM

350102135 SOLLEVATORE DA FOSSA RIGANTI

Totali categoria    
MARTINETTI MARTINETTI-SOLLEVATORI (EX 231-3501)

Totali gruppo        
MARTINETTI MARTINETTI-SOLLEVATORI (EX 3501)



1.990,00 199,00 1.708,90

926,81 926,81

3.152,37 3.152,37

1.582,42 1.582,42

158,91 158,91

606,88 606,88

499,41 499,41

360,51 360,51

3.054,27 3.054,27

1.251,80 1.251,80

1.912,73 1.912,73

2.194,29 2.194,29

2.137,31 2.137,31

725,00 725,00

2.278,00 2.278,00

1.580,00 1.580,00

2.400,00 2.400,00

2.400,00 2.400,00

2.400,00 2.400,00

2.400,00 2.400,00

34.010,71 199,00 33.729,61

34.010,71 199,00 33.729,61



MOBILI DIV

MOBILI DIV

340701684

342600001

342600004

342600825

342600826

342600827

342600828

342600829

342600831

342600832

342600834

342600835

342600836

342600837

342600839

342600840

342600841

342600842

342600843

342600844

342600845

342600846

342600847

342600848

342600849

342600850

342600851

342600852

342600853

342600854

342600855

342600857

342601275

342601635

342601639

342601640

342601642

342601643

342601749

342601750 MOBILE BASSO A GIORNO-PASTORELLI

342601751 MOBILE BASSO A ANTE CIECHE-PASTORELLI

342601752 CASSETTIERA +CASSETTINO PORTAOGGETTI-PAS

342601753 CASSETTIERA TRE CASSETTI+ CASSETTINO-PAS

342601854 SCAFFALE MAGRINI MG212 X 3

342601855 PIANO SCAFFALE MAGRINI MG212/B X 40

342601856 DIVISORE MAGRINI MG212/D X 100

342601933 CASSAFORTE VIRO 4555/25

342601934 2 SUPPORTI PORTA PC

342601935 SGABELLO PER BANCONE CON RUOTE  BIGL.SR

342601936 CASSETTIERA TRE CASSETTI UFF.CONTROLLERI

342601937 BACHECA ALLUMINIO 9010 1 ANTA VETRI

342601956 SUPPORTO SU RUOTE MOD. U 089W

342602079 SCAFFALATURA METALLICA CON 5 RIPIANI-NUO

342602081 TAVOLO RIUNIONI UFF.MERLI

342602129 SCAFFALATURA METALL.UFF.NUOVI SEDE

342602215 2 SCRIVANIE + 2 CASSETTIERE + 1 APPENDIA

342602271 N. 2 CASSETTIERE CON SERRATURA ART. T303

Totali categoria    
MOBILI DIV MOBILI DIVERSI (EX 014-3426)

Totali gruppo        
MOBILI DIV MOBILI DIVERSI (EX 3426)

MOBILI DIVERSI (EX 3426)

MOBILI DIVERSI (EX 014-3426)

1 POLTRONA SMILE

ARMADIO STRONG SIDE LAMIERA 12/10

ESPOSIT. LINEAR 180MB TEL. 0800000000316

CASSETTIERA TRAU

CASSETTIERA E ANNESSI

ELEMENTO DI SERVIZIO

MOBILETTO PORTATELEFONO

MOBILETTO X TELEFAX

4 PORTATERMINALI

TAVOLO SUPP.FOTOCOPIA

2 CASSETTIERE

2 MOBILI BASSI

2 MOBILI BASSI

2 MOBILI X FOTOCOPIATRICE

MOBILI DIVERSI

ARR.UFF.TURISMO SR.

ARREDO SALA MEDICA

CASSETTIERA A 5 CASSETTI

CASSETTIERA 5 CASSETTI

ESPOSITORE UFF.TURISMO

SALOTTINO SALA CONVEGNI

SCAFFALI E ANNESSI

SCHEDARIO E CARRELLO

TVC BL "21 "PM55-43

AUTORADIO DAEW.AKF+BOX

AUSR ARMAD.PORTAOGG.N.12

D.GEN.TV COLOR 21"

MOBILE SERIE INTELL

FRIGO LT.240 N.O.XX

FRIGORIFERO LAROSS N.O.SR

FRIGIRFERO LAROSS N.O.IM

PLASTIFIC.CALDO BIGLIETT,

TENDE VERTIC.BIANCHE SEDE

2 BANCONI+ANGOLO+PIANETT+CASSETTIERA DIT

TAVOLO RIUNIONE ROTONDO + CASSETTIERA

TAVOLO RIUNIONI ROTONDO

TV MIVA+TUN NOKI+PIA PHIL068 DIR.GEN.

VHS+DVD +SPPCIAT NERO DIR GEN.

CASSETT.COMPL.DI RIPAINI E CARRELLO ACC.



292,12 292,12

770,00 770,00

5.910,00 236,40 5.692,98

156,48 156,48

739,47 739,47

421,28 421,28

78,24 78,24

275,03 275,03

926,81 926,81

222,68 222,68

589,79 589,79

600,62 600,62

499,52 499,52

276,84 276,84

189,40 189,40

7.613,11 7.613,11

380,31 380,31

177,01 177,01

177,01 177,01

674,05 674,05

1.414,29 1.414,29

1.781,41 1.781,41

235,67 235,67

263,51 263,51

164,03 164,03

207,17 207,17

207,17 207,17

275,49 275,49

414,70 414,70

165,27 165,27

4.381,56 4.381,56

465,32 465,32

2.582,28 2.582,28

894,60 894,60

822,00 822,00

614,60 614,60

437,42 437,42

230,00 230,00

532,50 532,50

140,00

180,00

160,00

339,20

343,59

327,20

310,00

125,00

215,00

250,00

158,00

413,00

89,00

1.150,00

1.507,50

909,00

400,00

390,00

236,40 44.529,44

236,40 44.529,44

140,00

180,00

160,00

339,20

343,59

327,20

310,00

125,00

215,00

250,00

158,00

413,00

89,00

44.746,46

44.746,46

1.150,00

1.507,50

909,00

400,00

390,00



NUOVA SEDE

NUOVA SEDE

280000001

280000002

280000003

280000004

280000005

280000006

280000007

280000008

280000009

280000010

280000011

280000012

280000013

280000014

280000015

280000016

280000017

280000018

280000019

280000020

280000021

280000022

280000023

280000024

280000025

280000026

280000027

280000028

280000029

280000030

280000031

280000032

280000033

280000034

280000035

280000036

280000037

280000038

280000039

280000041

280000042

280000043

280000044

280000045

280000046

280000047

280000048

280000049

280000050

280000051

280000052

280000053

280000054

280000055

280000056

280000057

280000058

280000059

280000060

280000061

280000062

NUOVA SEDE IMPERIA (EX 2800)

NUOVA SEDE IMPERA (EX 047-2800)

POMPA DI CALORE AERMEC MOD. NRL500HA

CONTR.DEL 2/10/87

CONTROSOFFITT.E ANNESSI

IMP.ARIA CONDIZ.SALA CONV

IMP.ELETTR.SALA CONVEGNI

MURO E CANC.LATO SUD-EST

OP.DIV.EXTRA CONTR.GROSSO

OPERE EXTRA CONTR.12/1986

OPERE EXTRA CONTR.10/87

OPERE EXTRA CONTR.GROSSO

PAVIM.NUOVA SEDE

PAVIM.E RIVESTIMENTI

PENSIL.IN POLICARBONATO

PENSILINA NUOVA SEDE

CONTR.GROSSO 12/1986

CONTR.CCPL 8/5/87

RECINZ.P.LE NUOVA SEDE

SCALA ANTINCENDIO

EXTR.CONTR.FT.2862 GROSSO

ASCENSORE NUOVA SEDE

ASFALTATURA PIAZZALE

CABINA ENEL NUOVA SEDE

CANCELLI NUOVA SEDE

NUOVA SEDE 1989

APERTURA PORTE DEPURATORE

ASFALTAT.PIAZZ.NUOVA SEDE

DISP.TOGLITENSIONE CED

IMP.ELETTR.SALA RIUNIONI

INTON.MURO PIAZZ.OFFICINA

MANIGLIONI PORTA ANTIPAN.

MONTAG.IMP.ARIA CONDIZ.TA

RIVEST.PLASTICO FACCIATA

SISTEMAZ.PIAZZ.INGRESSO

ULTIMAZ.LAV.SALA CONFERE.

ULTIMAZ.LAV.SALA RIUNIONI

ZOCCOLATURA PER.UFFICI

CONTR.GROSSO 1986-1987

USCITA SICUR.LOC.BATTERIE

CAMINO VANO MONTACARICHI

TELECAMERA CANC.AUTOMATIC

INCR.FATT.244 IMP.MARINO

INCR.RISCAL.FT.517 TECA

RISANAM.PIAZZ.LI SEDE

PARETE MAGAZ/RIS.PIAZ.LE

PORTA ANTIPANICO 2 BATTEN

PORTA ANITPANIC.1 BATTENT

SISTEM.GRIGLIE PIAZZ.LE

N.3 MANIGLIONI ANTIPANIC.

MANUT.ILLUMIN.PIAZZ.LI

CORPO BARRA

INT.IMPRESA MARINO FT.131

LAV.VARI IMP.MARINO FT.86

RIF.IMP.ANTINC.CENTRO IMP

PAVIM.RIF.FOSSE IMP.MARIN

SOPPAL.MAG.SEDE/BIANCO AL

IMP.ANTINC.1SL CENTRO IMP

2 PORT.ORMAN/BIANCO ALFRE

AVVOLGIB.ORMA COLLAUDI

2 SL CENTRO P.PASTORE

STATO FIN.LAV.CENTRO PASTORE

SISTEMA CONTROLLO ACCESSI MAGAZZINO



280000063

280001161

280001162

280001163

280001165

280001166

280001167

280001168

280001169

280001450

280001451

280001566

280001568

280001683

280001686

280001687

280001883

280002031

280002033

Cespite Descrizione

280002068 RIFAC.E MANUTENZ.LOCALE BAR

280002236 RIVALUT. SEDE IM EX DL 185/2008

280002237 RIVALUT DL 126/2020 SEDE IMPERIA

Totali categoria    
NUOVA SEDE NUOVA SEDE IMPERA (EX 047-2800)

Totali gruppo        
NUOVA SEDE NUOVA SEDE IMPERIA (EX 2800)

RIFAC. IMPIANTO ARIA CONDIZ. NUOVA SEDE

IMP.EL.PER RISC.SPOGLIAT.

INSTALL.AREOTERMI X SPOGL

MURO DI CONFINE DEP.SEDE

SISTEM.PIAZZ. SEDE COGES

IMP.IDRAUL.RID.PRESS.ACQ.

IMP.IDRAUL.RISC.SEDE+C.P.

RIFAC.C/AUTOBLOC.PIAZZALE

ILLUM.AREA LAVAGGIO BUS

RIPRISTINO MURO ARG.

RIPR.DANNI ALLUV.MURO ARG

TENSOSTRUTTURA REALIZZATA C/O SEDE IM

PARETE DIVISORIA SERIE AREAPLAN KRISTAL

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SED

Gruppo contabile Categoria

MURO SOSTEGNO A CAUSA DANNI ALLUV.

COMP.P.LE LSTO SUD N.SEDE

LAVORI ESEGUITI SERVIZI SEDE

IMPIANTO IDRAULICO WC SEDE IM

LAVORI MODIFICA OFFICINA IM



19.500,00 390,00 5.494,19

666.075,87 13.321,52 519.539,22

2.593,39 51,87 2.022,91

30.825,35 616,51 24.043,82

9.478,78 189,58 7.393,53

3.009,14 60,18 2.347,09

30.166,59 603,33 23.529,90

150.456,81 3.009,14 117.356,38

150.456,81 3.009,14 117.356,38

35.409,38 708,19 27.619,38

23.941,89 478,84 18.674,74

60.648,19 1.212,96 47.305,52

6.379,37 127,59 4.975,95

20.763,04 415,26 16.195,15

846.895,60 16.937,91 660.578,52

863.344,81 17.266,90 673.409,03

902,74 18,05 704,04

10.881,04 217,62 8.487,19

19.944,55 398,89 15.756,17

14.744,77 294,90 12.828,04

1.444,39 28,89 1.126,68

23.069,54 461,39 17.994,22

6.403,44 128,07 4.994,72

1.015.668,50 20.313,37 895.294,92

1.606,64 32,13 1.221,00

1.805,48 36,11 1.372,18

589,79 11,80 448,32

890,70 17,81 676,86

2.708,22 54,16 2.058,16

204,62 4,09 155,45

6.005,03 120,10 4.563,81

1.778,40 35,57 1.351,64

24.325,25 486,51 18.487,29

23.258,46 465,17 17.676,45

11.937,24 238,74 9.072,21

3.982,89 79,66 3.027,06

108.328,90 2.166,58 82.330,02

2.564,39 51,29 1.948,99

1.680,47 33,61 1.243,56

3.647,19 72,94 2.625,91

27.920,75 558,42 18.986,21

5.948,37 118,97 4.044,93

22.663,60 453,27 14.957,93

5.988,18 119,76 3.952,14

913,06 18,26 584,33

765,79 15,32 490,19

2.042,23 40,84 1.306,94

654,58 13,09 405,80

1.334,95 26,70 827,70

723,04 14,46 433,80

2.840,51 56,81 1.704,30

11.878,51 237,57 7.127,10

7.181,37 143,63 4.165,23

6.713,94 134,28 3.894,12

16.010,16 320,20 9.285,84

11.790,71 235,81 6.838,53

12.146,03 242,92 7.044,68

5.526,09 110,52 3.205,09

62.628,46 1.252,57 41.334,81

28.356,96 567,14 18.715,61

23.300,00 466,00 6.331,22



4.300,00 86,00 843,74

852,15 17,04 477,16

3.305,32 66,11 1.851,04

20.133,25 402,67 11.274,72

10.126,20 202,52 5.670,60

1.637,68 32,75 917,04

1.466,22 29,32 821,00

2.065,83 41,32 1.156,92

2.582,28 51,65 1.446,16

129.114,22 2.582,28 69.721,59

48.941,49 978,83 25.449,58

13.500,00 270,00 6.750,00

77.301,11 1.546,02 38.650,51

24.073,09 481,46 18.295,50

8.925,00 178,50 4.462,50

4.560,10 91,20 2.280,00

9.768,00 195,36 4.200,24

6.800,00 136,00 2.561,33

19.724,83 394,50 7.429,74

Ammortamento

98,00

46.104,46

47.285,65

190.765,63

190.765,63

Valore patrimoniale Fondo amm.to

4.900,00 1.943,67

2.305.223,19 737.671,36

2.364.282,46 141.856,95

9.538.281,33 4.618.038,07

9.538.281,33 4.618.038,07





.to

,67

,36

,95

,07

,07



OROL SEGNAT                          OROLOGI SEGNATEMPO E CONNESSI (EX 3420)

OROL SEGNAT                          OROLOGI SEGNAT. E CONNESSI (EX 810-3420)

342000784                                  OROLOGIO SEGNATEMPO

342000785                                  2 OROLOG.CONTR.MAJOR 3100

342000786                                  OROLOGIO SEGN.MAJOR XX

342000787                                  OROLOGIO SEGN.MAJOR P.COL

342001632                                  KIT OROLOGIO RIL.PRESENZE MAJOR

342001725                                  OROLOGIO RILEV.PRESENZE COTINI -C.SO CAV

Totali categoria    OROL SEGNAT            OROLOGI SEGNAT. E CONNESSI (EX 810-3420)

Totali gruppo        OROL SEGNAT            OROLOGI SEGNATEMPO E CONNESSI (EX 3420)



3.686,09 3.686,09

2.407,31 2.407,31

813,42 813,42

813,42 813,42

950,00 950,00

932,90 932,90

9.603,14 9.603,14

9.603,14 9.603,14



PERFORATR

PERFORATR

STAMPATR.PLASTIC-CARDS,PERFOR. (EX 3411)

STAMP.PLAST.-CARDS.PERFOR. (EX 002-3411)

341100765 STAMPATR.PLASTIC-CARD

341100766 IMPRINTER E ANNESSI

341100767 STAMPATRICI PLASTIC-CARD

341100768 STAMPATR.PLASTIC-CARD

341100769 PERFORATRICE

341100770 STAMPATR.PLASTIC-CARD

341100771 STAMPATR.PLASTIC-CARD

341100772 PLAST POUCHES

341101857 PLASTIFICATRICE ESSELTE DYMO CS9E X OFFI

Totali categoria    
PERFORATR STAMP.PLAST.-CARDS.PERFOR. (EX 002-3411)

Totali gruppo        
PERFORATR STAMPATR.PLASTIC-CARDS,PERFOR. (EX 3411)



6.800,65 6.800,65

872,17 872,17

1.045,83 1.045,83

2.375,70 2.375,70

148,22 148,22

500,96 500,96

664,85 664,85

1.352,20 1.352,20

140,00 140,00

13.900,58 13.900,58

13.900,58 13.900,58



PERT AUTOST                           PERTINENZE AUTOSTAZIONI (EX 3101)

PERT AUTOST                           PERTINENZE AUTOSTAZIONI (EX 703-3101)

310100268                                  ACCETTAZIONE BANCONOTE

310100269                                  BACHECA IN ALLUMINIO

310100270                                  INSEGNA LUMINOSA

310100271                                  QUADRO ORARIO

310100272                                  QUADRO ORARIO

310100273                                  QUADRO ORARIO 1981

310100274                                  EMETTITRICI ALMEX P.DANTE

Totali categoria    PERT AUTOST             PERTINENZE AUTOSTAZIONI (EX 703-3101)

Totali gruppo        PERT AUTOST             PERTINENZE AUTOSTAZIONI (EX 3101)



1.564,75 1.564,75

138,42 138,42

152,87 152,87

224,66 224,66

401,29 401,29

734,19 734,19

6.655,87 6.655,87

9.872,05 9.872,05

9.872,05 9.872,05



PIEGATRICI

PIEGATRICI

PIEGATRICI (EX 2910)

PIEGATRICI (EX 701-2910)

291000163 PIEGATRICI 1989

Totali categoria    
PIEGATRICI PIEGATRICI (EX 701-2910)

Totali gruppo        
PIEGATRICI PIEGATRICI (EX 2910)



12.456,02 12.456,02

12.456,02 12.456,02

12.456,02 12.456,02



PONTI SOLL.

PONTI SOLL.

PONTI SOLLEVATORI (EX 2900)

PONTI SOLLEVATORI (EX 701-2900)

290000001 PONTE SOLL. CARRI 33T S.N. 00167

290000113 PONTE SOLLEVATORE

290000114 PONTE SOLLEVATORE SANREMO

290000115 PONTE SOLLEVATORE SR.-84

290000116 GRU A BRACCIO SANREMO

290000117 RISTR.PONTE SOLLEV.SR-84

290000118 P.SOLL.CON 4 SOLL.MOB(IES

290000119 SOLLEV.IDRAULICO X FOSSA

290001351 MARTIN.IDRAULICO RIGANTI

290001466 PONTE SOLLEV. OFFIC. SR

290001806 PONTE SOLLEVATORE A 4 COLONNE MATR. 506

290001884 SOLLEVATORE 4 COLONNE RAVAGLIOLI

290002038 PONTE SOLL. COLMOB-4X8, 5T-INT MATR. 639

Totali categoria    
PONTI SOLL. PONTI SOLLEVATORI (EX 701-2900)

Totali gruppo        
PONTI SOLL. PONTI SOLLEVATORI (EX 2900)



39.000,00 39.000,00

8.263,31 8.263,31

9.425,34 9.425,34

10.233,93 10.233,93

4.303,17 4.303,17

7.470,13 7.470,13

15.315,84 15.315,84

775,37 775,37

2.086,49 2.086,49

3.801,12 3.801,12

14.500,00 14.500,00

17.150,00 17.150,00

11.500,00 11.500,00

143.824,70 143.824,70

143.824,70 143.824,70



POSTI LAV

POSTI LAV

POSTI DI LAVORO (EX 3408)

POSTI DI LAVORO (EX 006-3408)

340800747 2 SCRIVANIE

340800748 POSTI DI LAVORO SEDE

340800749 SCRIVANIA CON FRONTALE

340800750 2 SCRIVANIE

340800751 2 SCRIVANIE

340800754 SCRIVANIE 1987

340800755 ARREDAMENTO NUOVA SEDE

340800756 TAVOLO+FIANCO TERMINALE

340801201 SCRIVANIA ODEON130-LAV.IM

340801624 SCRIVANIA SLAM COLLECTION COMPATTA

340801628 2 SCRIVANIA FOX

340801633 SCRIVANIA DITTA RAMOINO

340801641 SCRIVANIA FM CON ALLUNGO

340801722 SCRIVANIA SERIE DELTA NOCE -PASTORELLI

340801917 SCRIVANIA CON APPENDICE UFF.CONTROLLERIA

340802059 TAVOLO PRESIDENZIALE T-NO WASTE NUOVI UF

Totali categoria    
POSTI LAV POSTI DI LAVORO (EX 006-3408)

Totali gruppo        
POSTI LAV POSTI DI LAVORO (EX 3408)



716,17 716,17

5.136,38 5.136,38

597,61 597,61

3.358,20 3.358,20

1.023,11 1.023,11

255,05 255,05

14.358,03 14.358,03

338,97 338,97

277,34 277,34

521,25 521,25

230,00 230,00

101,50 101,50

1.983,00 1.983,00

398,72 398,72

318,00 318,00

2.016,00 2.016,00

31.629,33 31.629,33

31.629,33 31.629,33



PROVA FRENI                            IMPIANTO BANCO PROVA FRENI (EX 2913)

PROVA FRENI                            IMPIANTO BANCO PROVA FRENI (EX 701-2913)

291300165                                  IMP.BANCO PROVA FRENI

291300166                                  MANUT.E RITAR.PROVA FRENI

291300167                                  SOST.CELL.SFORZO FRENANTE

291300168                                  LAV.IMP.PROVA FRENI SR

291301178                                  OPACIMETR.DIESEL MOD G381

291301571                                  RULLO PROVA FRENI BUS TIRSYST 11 C/PESA

Totali categoria    PROVA FRENI              IMPIANTO BANCO PROVA FRENI (EX 701-2913)

Totali gruppo        PROVA FRENI              IMPIANTO BANCO PROVA FRENI (EX 2913)



42.033,18 42.033,18

2.010,23 2.010,23

1.116,54 1.116,54

7.643,56 7.643,56

2.502,23 2.502,23

24.500,00 24.500,00

79.805,74 79.805,74

79.805,74 79.805,74



PROVA INIEZ

PROVA INIEZ

BANCO PROVA INIEZIONI (EX 3511)

BANCO PROVA INIEZIONI (EX235-3511)

351101027 BANCO PROVA

Totali categoria    
PROVA INIEZ BANCO PROVA INIEZIONI (EX235-3511)

Totali gruppo        
PROVA INIEZ BANCO PROVA INIEZIONI (EX 3511)



17.456,24 17.456,24

17.456,24 17.456,24

17.456,24 17.456,24



PULIZ BUS

PULIZ BUS

IMPIANTO PULIZIA INTERNA BUS (EX 2916)

IMP.TO PULIZIA INTERNA BUS (EX 701-2916)

291600171 IMP.PULIZ.INT.BUS SEDE

291600172 IMP.CENTRALIZZ.PER INT.

Totali categoria    
PULIZ BUS IMP.TO PULIZIA INTERNA BUS (EX 701-2916)

Totali gruppo        
PULIZ BUS IMPIANTO PULIZIA INTERNA BUS (EX 2916)

PZA COLOMBO                          UFFICI PZZA COLOMBO SANREMO (EX 2809)

PZA COLOMBO                         UFFICI PZA COLOMBO SANREMO (EX 053-2809)

280900101                                  PAVIM.IN RESINA -1990

280900102                                  RISTR.UFFICI (GROSSO)

280900103                                  RISTR.UFFICI-(SIMEL)

280900104                                  RISTR.UFF.TURISMO SR

280900105                                  RISTR,UFFICI (GROSSO)

280900106                                  RISTR.UFFICI P.ZA COL.

280900107                                  IMP.ELETTR.UFF.TURISMO

280900108                                  MANIGL.ANTIP/SIST.PORTE

280901458                                  IMPERMELIZZ.SOLETTA UFFIC

280901691                                  CANCELLO UFF.P.ZA COLOMBO

Totali categoria    PZA COLOMBO           UFFICI PZA COLOMBO SANREMO (EX 053-2809)

Totali gruppo        PZA COLOMBO           UFFICI PZZA COLOMBO SANREMO (EX 2809)



29.039,22 29.039,22

26.025,75 26.025,75

55.064,97 55.064,97

55.064,97 55.064,97





RILEV PRES

RILEV PRES

RILEVATORE PRESENZE (EX 3442)

RILEVATORE PRESENZE (EX 010-3442)

344200956 HARD DISK 20MB CONTROLLER

344200957 RILEV.PRESENZE E ANNESSI

344200958 SCHEDA EMUL.5250 X PS2 30

344200959 3 RILEV.PRESENZ.E ANNESSI

344200960 2 TRP 2000 OPT304 SR-XX

344200961 1 DISPLAY CABL.EL-DATING

344202069 5 NUOVI RILEVATORI PRESENZA

344202070 INSTALLAZIONE 4 RIL.PRESENZA

Totali categoria    
RILEV PRES RILEVATORE PRESENZE (EX 010-3442)

Totali gruppo        
RILEV PRES RILEVATORE PRESENZE (EX 3442)



480,26 480,26

5.630,09 5.630,09

752,28 752,28

8.048,99 8.048,99

567,26 567,26

174,25 174,25

5.325,00 5.325,00

1.717,50 1.717,50

22.695,63 22.695,63

22.695,63 22.695,63



SALDATRICI

SALDATRICI

SALDATRICI (EX 3504)

SALDATRICI (EX 709-3504)

350401010 SALDATRICE A FILO CONTINU

350401521 SALDATRICE CEMONT

350401524 SALDATRICE TELWIN MASTER

Totali categoria    
SALDATRICI SALDATRICI (EX 709-3504)

Totali gruppo        
SALDATRICI SALDATRICI (EX 3504)



692,10 692,10

1.952,20 1.952,20

886,67 886,67

3.530,97 3.530,97

3.530,97 3.530,97



SCAFFALAT

SCAFFALAT

SCAFFALATURA PER MAG. RICAMBI (EX 3507)

SCAFFALATURA MAG.RICAMBI (EX 234-3507)

350701015 SCAFFALATURE E ANNESSI

350701016 SCAFFALATURE 637

350701017 SCAFFALATURA MAGAZZ.

350701018 DIVISORI SCAFFALI

350701019 DIVISORI ANGOLARI

350701020 SCAFFALATURE

350701021 SCAFFALATURE E DIVIS.SEDE

Totali categoria    
SCAFFALAT SCAFFALATURA MAG.RICAMBI (EX 234-3507)

Totali gruppo        
SCAFFALAT SCAFFALATURA PER MAG. RICAMBI (EX 3507)



66,80 66,80

1.153,40 1.153,40

8.287,71 8.287,71

159,07 159,07

635,63 635,63

1.607,48 1.607,48

1.233,71 1.233,71

13.143,80 13.143,80

13.143,80 13.143,80



SEDIE POLTR

SEDIE POLTR

340700001

340700002

340700003

340700722

340700723

340700724

340700725

340700726

340700727

340700728

340700729

340700730

340700731

340700732

340700733

340700734

340700735

340700736

340700737

340700738

340700739

340700740

340700741

340700742

340700743

340700744

340700745

340700746

340701202

340701204

340701397

340701619

340701620

340701622

340701623

340701626

340701627

340701634

340701638

340701717



SEDIE E POLTRONE (EX 3407)

SEDIE E POLTRONE (EX 806-3407)

SEDIA DAYTONA DIREZOINALE PELLE NERA

N. 2 SEDIE DATTILO MODELLO TIM ROSSE

SEDIA DATTILO MOD. TIM CON BRACCIOLI

25 SEDIE FISSE

PANCHETTA TRE POSTI

POLTRONE UFFICI

24 POLTRONCINE GIREVOLI

5 POLTRONE

12 SEDIE ROSSE BAR

SEDIE E POLTRONE 1986

SEDIE E POLTRONE 1987

POLTRONA GIREVOLE

3 SGABELLI BIGLIETT.IM

SEDIA GIREVOLE- SEDE

3 SEDIE FISSE SEDE

2 SEDIE FISSE AG.TUR.

POLTRONA AUTOSTAZIONE SR

2 SEDIE MG55330 AUTOST.SR

SEDIA GIR.55376

SEDIA GIR.69377

5 POLTRONE EMMEGI 49500

5 SEDIE GIR.55376

POLTRONA 70990 SKY NERO

DGEN  POLTRONA PULCHRA

P.COL.2 POLTRONE

P.COL 10 SEDIE 55396-330

SILV.1 POLTRONA CON RUOTE

UF.AC.SR 1 POLTRONA 70990

SEDIE ATTESA P.112-LAV.IM

2 POLTRONE EMMEGI-D-GEN

3 SEDIE XX C.SO FRANCIA

POLTRONA DIREZ.SERIE FLOW PELLE NERA 638

6 SEDIE FISSE FLOW MOD.638D02 PELLE NERA

POLTRONA SMILE MOD.499940G NERA

2 SEDIE FISSE SMILE 497D03P NERE

2 SEDIE GIREVOLI RIV.TESSUTO

2SEDIE VISITATORE TESSUTO

POLTRONCINA CON BRACCIOLI

6 SEDIE SMILE TESS. IGNIFUGO BLU

POLTRONA DIREZ.SMILE-PASTORELLI



198,00 198,00

160,00 160,00

80,00 80,00

3.070,52 3.070,52

511,55 511,55

3.250,47 3.250,47

3.033,21 3.033,21

1.236,76 1.236,76

252,77 252,77

1.113,54 1.113,54

78,98 78,98

240,73 240,73

187,12 187,12

215,60 215,60

323,40 323,40

199,79 199,79

193,15 193,15

128,08 128,08

82,63 82,63

194,19 194,19

774,69 774,69

413,17 413,17

193,15 193,15

309,87 309,87

386,31 386,31

751,96 751,96

107,60 107,60

193,15 193,15

111,55 111,55

309,87 309,87

274,24 274,24

756,00 756,00

1.633,80 1.633,80

292,12 292,12

327,00 327,00

164,00 164,00

160,00 160,00

133,00 133,00

885,88 885,88

292,12 292,12



340701718 SEDIE FISSE SMILE N.2 -PASTORELLI

340701719 POLTRONA ERGONOMICA EVOLUTION MOD.68-PAS

340701720 POLTRONA ERGONOMICA EVOLUTION.MOD.65-PAS

340701721 SEDIE FISSE EVOLUTION N.2-PASTORELLI

340701829 POLTRONA DATTILO SCHIENALE ALTO CON RUOT

340701915 2 POLTRONCINE DATTILO SCHIENALE ALTO

340701916 2 POLTRONE E 2 SEDIE SMILE UFF.CONTROLLE

340701963 POLTRONCINA DATTILO SCHIENALE ALTO

340702058 N. 23 SEDIE X NUOVI UFFICI SEDE IM

340702168 SEDIA DATTILO VO801

340702214 SEDIE CON ROTELLE SENZA BRACCIOLI

340702268 N. 2 SGABELLI CON SCHIENALE ART. L-06R

Totali categoria    
SEDIE POLTR SEDIE E POLTRONE (EX 806-3407)

Totali gruppo        
SEDIE POLTR SEDIE E POLTRONE (EX 3407)



348,80 348,80

228,00 228,00

198,00 198,00

326,00 326,00

83,00 83,00

166,00 166,00

702,00 702,00

93,00 93,00

7.358,47 7.358,47

83,00 83,00

60,00 60,00

230,00 230,00

33.096,24 33.096,24

33.096,24 33.096,24



SMONTAGOMME                       SMONTAGOMME (EX3506)

SMONTAGOMME                       SMONTAGOMME (EX 712-3506)

350600001                                  SMONTAGOMME SANREMO

350600002                                  SMONTAGOMME IMPERIA

350601013                                  SMONTAGOMME

350601014                                  EQUILIBRATORE GOMME

350601401                                  CHIAVE PNEUMATICA 3/4"

Totali categoria    SMONTAGOMME         SMONTAGOMME (EX 712-3506)

Totali gruppo        SMONTAGOMME         SMONTAGOMME (EX3506)



12.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00

10.225,85 10.225,85

2.262,21 2.262,21

585,66 585,66

37.073,72 37.073,72

37.073,72 37.073,72



SW DIVERSI

SW DIVERSI

370100001

370100002

370100003

370100004

370100005

370100006

370100007

370100008

370100009

370100010

370101036

370101037

370101038

370101039

370101040

370101041

370101042

370101043

370101044

370101045

370101046

370101047

370101048

370101049

370101050

370101051

370101052

370101053

370101054

370101055

370101056

370101058

370101059

370101061

370101063

370101064

370101065



SOFTWARE DIVERSI (EX 3701)

SOFTWARE DIVERSI (EX 300-3701)

IMPL. EXPORT DATI PER INFOPOOL

SW CARTOGRAFICO PLUSERVICE

LICENZE SOFTWARE AGGIORN. INFRASTRUTTURA

Programma Telemaco per biglietterie

Programma CAP per pompe carburante

Acc.to forn. SW Sanzioni Amministrative

Saldo forn. SW Sanzioni Amministrative

Attivazione SW Booking+MyCicero

PROGRAMMA GIOVE PLUSERVICE SRL

PROGR.ROTAZ.NE TUR.SOGES

PROGR.STIP.PAGHE SIRIO

PROGR.NOLEGGI FALCIOLA

PROGR.PERS.CONT.GENERALE

ASS.SOFTWARE PAGHE SIRIO

CAP ASS.SOFTWARE CONT.GEN

ASS SOFTWARE SOGES

AS400 DICTIONARY/QUERY

PROGR.FATTURAZIONE CPO

PROGR.GEST.PAGHE SIRIO

PROGR.GEST.MAGAZZINO

INTEGR.PROGR.PERS.CAP

CONVERSIONE CBGEN-COGEN

CPO ASS E INSTALL.VARIE

CPO LIC.USO BILAN/ANBIL

SIRIS INFORM.ASS.SOFTWARE

MIZAR ASS.MANUT.PRODOTTI

ASSISTENZA PROGR.PAGHE

AMPLIAN.PROGR.ZUCCHETTI

PROGRAMM.NUOVE PROCED.

GESTIONE LOCAL.MAZZ.XX-SR

ASS.ZA SIRIS INFORMATICA

PACCH.SOFTWARE  MICROLINK

AMPLIAM.MEMORIA

ASS.PROGRAMMI CPO

ASSISTENZA SIRIS INFORM.

MODULO BOFAR/ZUCCH.SR CPO



3.500,00 3.500,00

4.250,00 4.250,00

9.070,05 9.070,05

18.500,00 18.500,00

700,00 700,00

4.575,00 4.575,00

4.575,00 4.575,00

3.300,00 3.300,00

7.000,00 7.000,00

7.800,00 2.599,74 3.222,97

9.316,29 9.316,29

14.835,04 14.835,04

5.004,47 5.004,47

6.394,41 6.394,41

24.927,68 24.927,68

26.217,10 26.217,10

449,56 449,56

1.723,03 1.723,03

1.185,79 1.185,79

10.552,33 10.552,33

1.358,87 1.358,87

2.200,90 2.200,90

1.185,79 1.185,79

1.289,35 1.289,35

2.745,84 2.745,84

4.503,65 4.503,65

5.658,81 5.658,81

1.164,00 1.164,00

644,67 644,67

249,51 249,51

17.481,08 17.481,08

3.106,35 3.106,35

2.690,70 2.690,70

543,79 543,79

1.442,03 1.442,03

1.024,80 1.024,80

180,25 180,25



370101068

370101069

370101070

370101071

370101072

370101073

370101075

370101076

370101077

370101078

370101079

370101080

370101082

370101083

370101085

370101086

370101087

370101088

370101089

370101090

370101091

370101092

370101093

370101094

370101095

370101096

370101097

370101098

370101099

370101100

370101104

370101105

370101106

370101108



ASS,ZA SOFTWARE SIRIS

PROGR.WORD+TESTINA SIRIS

ASS.ZA TESTINA SIRIS

ASSIST.SISTEMISTICA

APPLICAZ.MIZAR E AGG.TI

GEST.FOGLIO PRES.-PANIZZI

AGG.SOFTWARE ZUCCH.-CPO

PROGRAMMI VARI

ASS.SOFTWARE SIRIS

ASS,ZA SOGES

SOFTWARE GUIDA VALUT.626

MODIF.FOGL.PRES.PANIZZI

ASS.SOFTWARE ZUCCH,-CPO

ASS.SOFTWARE PROC.AS400

PROGR.PLUSERVICE

SOFTWARE COREL DRAW

SOFTWARE AND ROUTE IT/EUR

SOFTWARE GEST.OFFICINA

LIC.OFFICE PLUSERVICE

ASS.ADD.NOLEGGIO PLUSERV.

CD ROOM OFF.PROF.PLUSERV.

LIC.SOFTWARE VARI LOGOGR.

LIC.BOFAR ZUCCHETTI

ASS.SOFTWARE ZUCCH.

LIC.EURO ZUCCHETTI

PROC.ICI-UNICO-IRAP ZUCCH

INSTALL.E ADDES.PROC.ZUCC

COMPETITOR PLUS TRAS.PUB

SOFTWARE DIVERSI PLUSERV.

ASS.SOFTWARE MAG/OFF.PLUS

PROC.INTROITI PLUSERVICE

AGG.S.O.UNIX ANNO 2000

ASS.SOFTWARE MAGAZZ SIRIS

ANAL.AMB-REVPROC.AZ.ARTHU



868,10 868,10

473,71 473,71

230,72 230,72

555,66 555,66

2.929,69 2.929,69

300,91 300,91

1.083,29 1.083,29

2.788,08 2.788,08

966,53 966,53

534,79 534,79

237,72 237,72

361,10 361,10

577,75 577,75

485,07 485,07

6.211,12 6.211,12

235,48 235,48

97,35 97,35

5.169,17 5.169,17

11.613,39 11.613,39

4.594,81 4.594,81

206,77 206,77

21.724,93 21.724,93

265,08 265,08

424,13 424,13

1.730,13 1.730,13

1.291,14 1.291,14

1.652,66 1.652,66

2.695,91 2.695,91

5.431,23 5.431,23

1.767,21 1.767,21

2.478,99 2.478,99

5.200,72 5.200,72

1.331,53 1.331,53

149.715,69 149.715,69



Cespite

370101214

370101215

370101216

370101381

370101437

370101438

370101439

370101440

370101441

370101442

370101443

370101444

370101445

370101446

370101447

370101547

370101548

370101549

370101550

370101646

370101647

370101648

370101667

370101757

370101789

370101790

370101791

370101869

370101870

370101871

370101872

370101873

370101874

370101875 CD INSTALLAZIONE OFFICE PRO 2003

370101876 LICENZE D'USO OFFICE PRO 2003 X 50

370101877 MODULO SOFTWARE IVU PER STAMPA ORARI PER

370102025 SOFTWARE GEST.MERCURIO MOV

370102026 PERSONALIZZAZIONE ORARI MERCURIO

370102027 SOFTWARE GESTIONALE MOVIMENTO

370102028 PROGRAMMA DOCUM.TECNICA

370102029 PROGRAMMA PAGHE ZUCCHETTI

370102030 ORACLE RDBMS

370102113 APPLICATIVI ZUCCHETTI PAGHE - RESIDUO

370102114 25 GIORNATE INSTALLAZIONE ZUCCHETTI PAGH

370102116 PROGR. ZUCCHETTI GESTIONE RISORSE UMANE

370102177 ZUCCHETTI GPRES2-GP2MGC-GP2W

370102178 LICENZA PROGRAMMA SUPERDRIVER MODALITA'

370102230 LICENZA 5 UTENTI GESTIONALE1 ZUCCHETTI

370102250 PROGRAMMA ADHOC REVOLUTION PER CONTABIL

370102265 20 LICENZE PFFOCE PROFESSIONAL PLUS 2007

370102266 LICENZA 20 NODI KASPERSKY ANTI VIRUS

Totali categoria    
SW DIVERSI SOFTWARE DIVERSI (EX 300-3701)

Totali gruppo        
SW DIVERSI SOFTWARE DIVERSI (EX 3701)

ROUTER CISCO +ISDN+INSTAL

ASS.SOFTWARE ZUCCH.CPO

INST.PROC.TRASF.SR-IM-ZUC

Gruppo contabile Categoria

Descrizione

SOFTWARE OCEANO PLUSERV.

PERSON.PROC.OFFICINA PLUS

PROGR.CESPITI.-GECOL CPO

OCEANO AUTOM.-POST.CLIEN

INT.SOFTWARE PLUSERV.

REC.DATI PLUSERVICE

SOFT,FIREWALL PLUSERV.

ASS.SOFTW.MIZAR

AVV.+ LIC.PLUSERVICE

ADEG.GEST.ZUCCH.FATT.CPO

PERSON.OCEANO PLUSERVICE

ANAL.CPO PROG..VEND.BIGL.

ADEGUAM.GEST.ZUCCH.CPO

ASS.INSTALL.PROC.ZUCCHETT

MIGRAZ.AS400/SU NUOVO EL.

INTER.SOFT.MAG.PLUSERVICE

PERSONALIZZ.OCEANO IMP.CATALOGHI

GESTIONE NOLO BUS  MINOSSE

LIC.ORACLE E INSTALL SOFTWARE

WINDOW 200 PROFESS.ITA 5 PACK X CED

ADOBE ACROBAT 6.0 FULL ITA PER WINDOW

SOFTWARE GEST.MERCURIO + AS.ZA E CONSULE

SQL SVR 2000 STANDARD E SERVICE-DOUBLE O

KASPERSKY BUSINESS OPTIMAL E ANTIVIRUS

OEM WIN SVR STD 2003

OEM WIN SVR CAL DEVICE 2003

SQL SVR 2000 STD ITA

DATABASE ORACLE STANDARD EDITION

LICENZE D'USO DATABASE ORACLE X 5

CD INSTALLAZIONE DATABASE ORACLE



Valore patrimoniale Ammortamento

2.179,45

888,31

1.962,54

1.840,65

867,65

1.497,73

10.846,85

2.536,84

2.814,69

2.478,99

16.619,58

2.657,17

903,80

2.107,14

1.767,32

12.749,65

3.860,00

1.500,00

857,88

1.000,00

2.500,00

2.330,00

729,00

422,92

12.473,00

2.990,00

2.444,00

600,00

300,00

25,00

1.500,00

400,00

100,00

2.599,74

2.599,74

27,50

28.270,00

4.300,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

4.500,00

5.856,00

14.000,00

230,33

600,00

8.400,00

800,00

6.000,00

6.600,00

6.271,00

9.600,00

470,00

712.108,31

712.108,31



Fondo amm.to

2.179,45

888,31

1.962,54

1.840,65

867,65

1.497,73

10.846,85

2.536,84

2.814,69

2.478,99

16.619,58

2.657,17

903,80

2.107,14

1.767,32

12.749,65

3.860,00

1.500,00

857,88

1.000,00

2.500,00

2.330,00

729,00

422,92

12.473,00

2.990,00

2.444,00

600,00

300,00

25,00

1.500,00

400,00

100,00

27,50

28.270,00

4.300,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

600,00

8.400,00

800,00

6.000,00

6.600,00

4.500,00

5.856,00

14.000,00

230,33

6.271,00

9.600,00

470,00

707.531,28

707.531,28



TELEF+CELL

TELEF+CELL

342400001

342400002

342400794

342400795

342400796

342400797

342400798

342400799

342400800

342400805

342400806

342400807

342400810

342400811

342401207

342401562

342401650

342401651

342401653

342401654

342401659

342401761

342401763

342401798

342401931

342401932

342401955

342401974

342401975

342401976

342401977

342401980

342401981

342401982

342402071 BRONDI LUX SEGR.-UFF.SINISTRI

342402074 MOTOROLA V31 STONE GRAY-DIR.GEN.CONTI

342402134 NOKIA N95 PRESID.

342402140 N.60 MOTOROLA F3

342402172 CORDLESS SIEMENS C450 S/N TLFSIEC450

342402175 200 NOKIA 2626 COME DA ALLEGATO A FT. 41

342402176 50 NOKIA COME DA ALLEGATO FT. 41237381 T

342402212 CELLULARE NOKIA 6103

342402229 TELEFONO PORTATILE SIEMENS DECT AL140

342402286 TELECOM HANDY MEMO SILVER

342402287 RIM BLACKBERRY CURVE 8900

342402288 CHIAVETTA INTERNET HUAWEI

Totali categoria    
TELEF+CELL CENTR.E APPARECCHI TELEF. (EX 012-3424)

Totali gruppo        
TELEF+CELL CENTRAL.E APPARECCHI TELEFONIC (EX 3424)

CENTRAL.E APPARECCHI TELEFONIC (EX 3424)

CENTR.E APPARECCHI TELEF. (EX 012-3424)

realizz. punti rete postaz. IM e XXM

COMBINATORE TEL. X PK (FT. 1890 BFT)

CETR.TELEF.15052 HSI

ELLEPI SIP

ELLEPI SIP

4 APPARECCHI NATEL TELEC.

IMPIANTO SI7060

CONTR.ERICSSON 788

C.PIAZ.CORDLESS SIEMENS

IM ONIX MULTICABINET

IM MODEM ELITE 28641 ISDN

POST GSM NOKIA/SCHEDA FX

SR APP.ONIX ISDN

SRIU MOD.ASI + APP.SIRIO

APPARECCHIO SENZA DISPLAY

GSM3510 NOKIA N.10 X CONTROLLORI

SIEMENS A35  -MORETTI

NOKIA 3510 PARCHEGGI

SAMSUNG A 800-ARNALDI A.

SAMSUNG SGHE300 PRESIDENTE

2 APPARECCHI REFLEX 4020

OMNI PCX OFFICE

SIEMENS C60 -MASSA M.

TELEFONO TFP PANASONIC X OFF.NA

NOKIA 6101 DIP.LUCIANI

MOTOROLA V3 BLACK + CAVO AUTO DIR.GEN

APPARATO REFLEX+ APP.SIRIO -FERRARIS-BAL

BRONDI DC 7050 -FERRARI G.

NOKIA 6060 NOVARO G-

BRONDI BLU COLL.XXMIGLIA

NOKIA 6101  SPERTA

HANDY COLOR +BATTERIA  CAPO PIAZZA SR

NOKIA 1100 CAPO PIAZZA IM

SIMENS PER OFFICINA IM



5.710,00 5.710,00

455,16 455,16

145,40 145,40

145,40 145,40

589,07 589,07

4.410,21 4.410,21

539,70 539,70

217,19 217,19

25.472,79 25.472,79

1.378,44 1.378,44

634,38 634,38

15.663,00 15.663,00

328,47 328,47

307,34 307,34

2.046,00 2.046,00

54,09 54,09

218,18 218,18

593,93 593,93

31.171,05 31.171,05

118,25 118,25

54,91 54,91

127,42 127,42

182,41 182,41

91,67 91,67

267,58 267,58

597,20 597,20

33,25 33,25

82,50 82,50

95,34 95,34

54,09 54,09

24,96 24,96

18,24 18,24

119,17 119,17

20,75

201,59

365,75

2.375,88

29,08

7.200,60

1.800,15

80,00

16,58

65,83

211,21

52,54

105.297,58

105.297,58

20,75

201,59

365,75

2.375,88

29,08

7.200,60

1.800,15

105.297,58

105.297,58

80,00

16,58

65,83

211,21

52,54



TORNI

TORNI

PIALLE TORNI (EX 3503)

PIALLE TORNI (EX 233-3503)

350301004 TORNIO

350301005 PIALLE E TORNI

350301006 TORNIO ELETTRICO

350301007 4 TORNIETTI CEPPI FRENI

Totali categoria    
TORNI PIALLE TORNI (EX 233-3503)

Totali gruppo        
TORNI PIALLE TORNI (EX 3503)



38,73 38,73

490,63 490,63

2.595,42 2.595,42

361,10 361,10

3.485,88 3.485,88

3.485,88 3.485,88



VALIG PSION

VALIG PSION

VALIGIE TELEMATICHE-PSION ECC. (EX 3427)

VALIGIE TELEM.-PSION ECC. (EX 008-3427)

342700858 2(PSION+CAVO+STAMPANTE)

Totali categoria    
VALIG PSION VALIGIE TELEM.-PSION ECC. (EX 008-3427)

Totali gruppo        
VALIG PSION VALIGIE TELEMATICHE-PSION ECC. (EX 3427)



4.824,55 4.824,55

4.824,55 4.824,55

4.824,55 4.824,55



VEIC AUSIL

VEIC AUSIL

VEICOLI AUSILIARI (EX 3302)

VEICOLI AUSILIARI (EX 082-3302)

330200002 ZCFC735BX05368069 GS121AB M. 507  FURGON

330200650 500 FIAT 79.13 TG.198545

330200651 501 FIAT 642 TG.14613

330200652 500 INCREM.MARTOGLIO

330200653 504 FIAT 280 TG.IM262994

330200654 505 DUCATO TD TG.BD009RN

330200655 900 CARRO ATTR.TG.AB759DX

330201386 502 AUTOTORRE FIAT 673

330201520 BALAUSTRA AUTOSCALA 500

330201776 CARROATTREZZI IVECO EUROCARGO TG.CJ818RX

Totali categoria    
VEIC AUSIL VEICOLI AUSILIARI (EX 082-3302)

Totali gruppo        
VEIC AUSIL VEICOLI AUSILIARI (EX 3302)



27.000,00 6.750,00 7.212,33

48.877,88 48.877,88

9.526,48 9.526,48

3.163,68 3.163,68

11.687,69 11.687,69

23.840,19 23.840,19

27.684,05 27.684,05

516,46 516,46

2.300,00 2.300,00

40.000,00 40.000,00

194.596,43 6.750,00 174.808,76

   



VERNICIAT.

VERNICIAT.

IMP.TO VERNICIATURA E PREPARAZ (EX 2914)

IMP.TO VERNIC. E PREPARAZ (EX 701-2914)

291400169 IMP.VERNIC.E PREPAR.SEDE

Totali categoria    
VERNICIAT. IMP.TO VERNIC. E PREPARAZ (EX 701-2914)

Totali gruppo        
VERNICIAT. IMP.TO VERNICIATURA E PREPARAZ (EX 2914)



140.975,95 140.975,95

140.975,95 140.975,95

140.975,95 140.975,95



350801022 VISORI PER MAGAZZINO RICAMBI (EX 3508)

VISORI PER MAGAZ.RICAMBI (EX 713-3508)

Totali categoria    
VISORI RIC VISORI PER RICAMBI

Totali gruppo        
VISORI RIC VISORI PER MAGAZ.RICAMBI (EX 713-3508)

VISORI PER MAGAZZINO RICAMBI (EX 3508)



1.470,46 1.470,46

1.470,46 1.470,46

1.470,46 1.470,46



ALLEGATO 14 

PIANO DI ACCESSO AI DATI 

DATI DI ESERCIZIO 

DATO CONTENUTO 
MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

FORNITORE DEL 

DATO 

MODALITÀ DI ACCESSO 

PER TERZI 

Programma di 

esercizio (PdE) 

Percorso, capolinea, fermate e 

orari. 

Il PdE può essere modificato nel 

corso dell’anno. 

Automatica 

attraverso accesso 

sistema AVM  

Impresa Affidataria 

Pubblicato sul sito 

internet dell’IA, sul sito 

internet dell’Agenzia e 

reso disponibile in open 

access in formato  da 

definire 

Stato del 

servizio 

Posizione delle vetture sul 

percorso durante il servizio, con 

assegnazione alle singole linee, in 

tempo reale 

Automatica (real time) 

attraverso accesso 

sistema AVM 

Impresa Affidataria 

Disponibile per viste 

specifiche da definire con 

il fornitore del sistema 

AVM.  

Servizio erogato 

Stato del servizio erogato in 

tempo reale con indicazione di: 

- Corse soppresse 

- Altri eventi di modifica del 

servizio (deviazioni, corse limitate. 

- Per ogni corsa: 

- orario di transito programmato 

ad ogni fermata e orario di 

transito effettivo 

- saliti ad ogni fermata e pax a 

bordo; in alternativa numero delle 

obliterazioni per ciascuna fermata 

Automatica (real time 

e ad evento) 
Impresa Affidataria 

I dati vengono resi 

disponibili a terzi in open 

access in formato da 

definire con il fornitore del 

sistema AVM a scopo di 

informazione all’utenza, 

travel planning ed altre 

applicazioni.  

Restano esclusi i dati 

relativi alle obliterazioni 

che sono riservati alla 

Provincia.  

Servizio erogato 

Consuntivazione mensile del 

servizio, su base giornaliera, con 

dettaglio per linea/corsa di: 

· produzione programmata ed 

effettuata (dettaglio per corsa); 

· produzione non effettuata per 

singola tipologia di causa e corsa); 

· ritardi/anticipi delle partenze e 

arrivi rilevati ai capolinea 

(dettaglio per corsa); 

· passeggeri saliti e discesi alle 

singole fermate (dettaglio per 

linea e fascia oraria); 

· massimo carico a bordo rilevato 

(dettaglio per corsa) 

· elenco delle vetture disponibili al 

servizio; 

· assegnazione delle vetture alle 

linee (c.d. “vestizione delle 

Automatica/ Manuale Impresa Affidataria 

Questi dati rilevano ai fini 

del controllo da parte 

dell’EA e restano pertanto, 

a questo livello di dettaglio   

riservati alla Provincia. 

La Provincia pubblicherà 

sul suo sito 

un’elaborazione sintetica 

dei dati rilevanti ai fini  

della valutazione dei livelli 

qualitativi ( ad es. % corse 

non effettuate, indice 

sintetico di puntualità, 

ecc.)  

 

 



vetture”) 

· “fogli di via” per le vetture in 

servizio con AVM non disponibile 

 

 

DATI DI QUALITA’ 

DATO CONTENUTO 
MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

FORNITORE DEL 

DATO 

MODALITÀ DI ACCESSO 

PER TERZI 

Qualità erogata 

Sistema di indicatori previsto dal 

Contratto la cui misurazione è 

effettuata sia con dati raccolti sul 

campo sia su documenti dell’IA 

Automatica/ 

Manuale 

Impresa Affidataria e 

Provincia 

Gli indicatori e i loro 

valori di riferimento 

legati al CdS sono 

pubblicati sul sito della 

Provincia e vengono 

riportati all’interno della 

Carta dei Servizi. 

Customer 

Satisfaction 

La Provincia (o l'IA) realizza, 

direttamente o tramite terzi, 

indagini di Customer Satisfaction 

Manuale/ Attraverso 

apposite indagini 
Provincia 

I risultati dell’indagine 

sono pubblicati sul sito 

della Provincia. Saranno 

inoltre riportati 

all’interno della Carta dei 

servizi Aziendale. 

Reclami 

Report mensile dei reclami e delle 

segnalazioni ricevute e delle relative 

risposte. 

Automatico “real 

time” attraverso 

apposito applicativo 

e Documentale “a 

consuntivo” 

Impresa Affidataria 

Dati riservati alla 

Provincia per lo 

svolgimento delle 

attività di vigilanza e/o 

verifica. 

 

  



DATI DI GESTIONE 

DATO CONTENUTO 
MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

FORNITORE DEL 

DATO 
MODALITÀ DI ACCESSO 

Ricavi tariffari e 

Agevolazioni 

Dati del sistema di vendita in 

termini di titoli di viaggio e ricavi 

tariffari suddivisi per tipologia  e per 

zona di vendita 

Automatica (dal 

sistema SBE dopo 

installazione). 

Report documentale 

trimestrale in 

assenza SBE 

Impresa affidataria 

(stante l’affidamento 

in modello net cost) 

Dati riservati alla 

Provincia I rapporti di 

sintesi sono pubblicati 

dalla Provincia sul 

proprio sito  

Contabilità 

Regolatoria 

Relazione con periodicità annuale 

con i dati economici finanziari 

coerenti con la contabilità 

regolatoria di cui alla Delibera ART 

154/2019 

Documentale “a 

consuntivo” 
Impresa affidataria 

Dati riservati alla 

Provincia per lo 

svolgimento delle 

attività di vigilanza e/o 

verifica. 

I rapporti di sintesi 

potranno essere 

pubblicati dalla Provincia 

stessa 

Elenco del 

Personale 

Elenco del personale addetto al 

servizio con tutte le informazioni di 

cui all’Annesso 6 alla del. ART 

154/2019 - Annuale 

Documentale “a 

consuntivo” 
Impresa Affidataria 

Dati riservati alla 

Provincia 

 

Indicatori di 

efficienza ed 

efficacia 

Sistema di indicatori di cui 

all’Annesso 7 alla del. ART 154/2019 
Manuale Impresa Affidataria 

I dati potranno essere 

pubblicati dalla Provincia 

Attività di 

controlleria 

Dettaglio corse controllate, numero 

di passeggeri controllati per ogni 

corsa e numero di contravvenzioni 

elevate con periodicità mensile 

Documentale. 

Scaricamento dei 

dati raccolti dai PDA 

in dotazione del 

personale di 

controlleria 

Impresa Affidataria 

Dati riservati alla 

Provincia per lo 

svolgimento delle 

attività di vigilanza e/o 

verifica. 

Stato 

manutentivo dei 

veicoli 

Applicativo informatico per il 

monitoraggio dei processi 

manutentivi dei veicoli, per il 

monitoraggio (ad evento) dello 

stato tecnico manutentivo di tutti i 

mezzi circolanti: revisioni, 

manutenzioni programmata, 

preventiva o a caduta, guasti e 

riparazioni 

Possibile accesso da 

parte della Provincia 

ad una vista 

dell’applicativo 

Documentale "a 

consuntivo" 

Impresa Affidataria 

Dati riservati alla 

Provincia per lo 

svolgimento delle 

attività di vigilanza e/o 

verifica. 

 

Investimenti 
Relazione semestrale sugli 
investimenti effettuati nel periodo 

Documentale “a 
consuntivo” 

Impresa Affidataria 

Dati riservati alla 
Provincia per lo 
svolgimento delle 
attività di vigilanza e/o 
verifica. 
 



 



matricola profilo_professionale mansione TIPO CONTRATTO

1080 Dirigente                                                   DIRETTORE DI ESERCIZIO FULL TIME

846 Coord.di esercizio                                          IMPIEGATO FULL TIME

993 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

763 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO PART  - TIME

904 Coord.di esercizio                                          IMPIEGATO FULL TIME

1027 Resp.un.amm/tecn.complessa qua                              IMPIEGATO FULL TIME

669 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

782 Resp.un.amm/tecn.complessa qua                              IMPIEGATO FULL TIME

994 Specialista amm/tecnico                                     IMPIEGATO FULL TIME

1200 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

757 Operatore tecnico                                           IMPIEGATO FULL TIME

937 Oper.qual.d'ufficio                                         IMPIEGATO FULL TIME

1197 Coord.di esercizio                                          IMPIEGATO FULL TIME

1018 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

1055 Specialista amm/tecnico                                     IMPIEGATO FULL TIME

781 Resp.un.amm/tecn.complessa qua                              IMPIEGATO FULL TIME

1143 Specialista amm/tecnico                                     IMPIEGATO FULL TIME

1170 Oper.qual.d'ufficio                                         IMPIEGATO FULL TIME

1199 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

756 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

725 Coord.uff/capo unita' t.                                    IMPIEGATO FULL TIME

1079 Oper.qual.d'ufficio                                         IMPIEGATO FULL TIME

945 OPERATORE DI ESERCIZIO IMPIEGATO (AUTISTA INIDONEO TEMPORANEO - RICOLLOCATO) FULL TIME

894 OPERATORE DI ESERCIZIO IMPIEGATO (AUTISTA INIDONEO TEMPORANEO - RICOLLOCATO) FULL TIME

1118 OPERATORE DI ESERCIZIO IMPIEGATO (AUTISTA INIDONEO TEMPORANEO - RICOLLOCATO) FULL TIME

1051 OPERATORE DI ESERCIZIO IMPIEGATO (AUTISTA INIDONEO TEMPORANEO - RICOLLOCATO) FULL TIME

1168 OPERATORE DI ESERCIZIO IMPIEGATO (AUTISTA INIDONEO TEMPORANEO - RICOLLOCATO) FULL TIME

879 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1159 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1201 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1174 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1116 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1226 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

831 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1224 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1157 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1137 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1147 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1207 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1228 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1297 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1196 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

943 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1108 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

826 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

944 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1045 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

753 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1188 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

893 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1131 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1238 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1144 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1119 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1237 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1154 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1053 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1254 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

953 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

882 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1115 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1257 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA PART  - TIME

971 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

934 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1139 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1193 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1047 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

966 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1008 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

861 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1221 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1240 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1100 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

929 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1106 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1120 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1136 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1231 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

857 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1062 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1141 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

977 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1229 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

733 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1205 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1110 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1179 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1281 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

837 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1241 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1161 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1050 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1217 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1195 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

956 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1249 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1046 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1245 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

845 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1186 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1101 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1209 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1049 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

ALLEGATO 15

ELENCO DEL PERSONALE



matricola profilo_professionale mansione TIPO CONTRATTO

1289 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1026 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

888 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1210 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1255 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

973 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1211 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

949 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

887 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

954 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1060 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1125 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1256 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

840 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

819 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1212 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1252 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

747 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1227 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

828 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

854 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1067 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1163 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1213 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1134 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1230 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

843 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

811 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1203 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

859 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

957 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1127 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1262 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1251 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

777 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1233 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1264 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1052 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1190 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1243 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1142 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1222 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1268 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

877 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1140 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1075 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

876 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1242 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

930 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

825 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

818 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1218 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

849 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1295 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1128 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1158 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

940 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

950 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1290 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

967 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1122 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1072 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

830 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

992 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1044 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

842 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

865 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1117 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1165 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1133 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1059 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

791 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1182 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

968 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1076 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1239 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1104 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1232 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1198 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1033 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1294 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1145 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1069 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

883 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

848 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1263 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1223 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1296 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

952 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

827 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1214 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1153 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

947 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

961 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1177 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

886 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1166 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

933 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1162 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1030 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1025 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1280 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

974 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1114 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

941 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1192 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1066 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME



matricola profilo_professionale mansione TIPO CONTRATTO

832 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1171 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1236 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1077 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1032 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1105 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1216 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1246 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1288 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1121 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1095 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

1078 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA FULL TIME

939 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA - Temp. inidoneo alla guida - attualmente lavaggio e rifornimento FULL TIME

1293 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA A CHIAMATA CONTRATTO A CHIAMATA

1271 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA A CHIAMATA CONTRATTO A CHIAMATA

1009 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA CHE HA PERSO TEMP. IL TITOLO - TEMPORANEAMENTE RICOLLOCATO SUL LAVAGGIO FULL TIME

963 OPERATORE DI ESERCIZIO autista che ha perso titolo - ricollocato VERIFICATORE FULL TIME

1096 OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA IN ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE FULL TIME

821 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

838 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

820 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

805 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

863 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

839 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

730 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

817 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE FULL TIME

731 Addetto all'esercizio                                       CONTROLLORE - FACENTE FUNZIONI CAPO MOVIMENTO FULL TIME

1074 OPERATORE DI ESERCIZIO RICOLLOCATO VERIFICATORE FULL TIME

1107 OPERATORE DI ESERCIZIO RICOLLOCATO VERIFICATORE ATTUALMENTE ASPETTATIVA MOTIVI DI SALUTE FULL TIME

792 Coord.uff/capo unita' t.                                    CAPO OFFICINA FULL TIME

853 Coord.uff/capo unita' t.                                    CAPO OFFICINA FULL TIME

972 Capo operatori                                              CAPO OPERAI FULL TIME

918 Capo operatori                                              CAPO OPERAI FULL TIME

1092 Oper.qualificato 2                                          MECCANICO FULL TIME

942 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

964 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

850 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

1054 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

989 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

1068 Oper.qualificato 2                                          MECCANICO FULL TIME

808 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

1167 Operatore di manutenzione                                   MECCANICO FULL TIME

1260 Operatore di manutenzione                                   MECCANICO FULL TIME

855 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

962 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

765 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

1041 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

938 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

935 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

1048 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

932 Operatore tecnico                                           MECCANICO FULL TIME

1287 Operatore di manutenzione                                   MECCANICO FULL TIME

670 Operatore tecnico                                           MECCANICO CARROZZIERE FULL TIME

1184 Operatore di manutenzione                                   MECCANICO CARROZZIERE FULL TIME

958 Operatore di manutenzione                                   MECCANICO CARROZZIERE FULL TIME

786 Operatore tecnico                                           MECCANICO CARROZZIERE FULL TIME

1056 Operatore certificatore                                     REVISIONI FULL TIME

1155 Operatore certificatore                                     REVISIONI FULL TIME

1283 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1273 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1258 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1282 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1235 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1267 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1266 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1292 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1244 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO FULL TIME

1278 Coll.di esercizio                                           LAVATORE E SUPPORTO ALL'ESERCIZIO ( DA VERIFICARE IDONEITA' A SEGUITO INFORTUNIO) FULL TIME

1277 Operatore generico                                          ADDETTO PULIZIA E LAVAGGIO FULL TIME

1291 Operatore generico                                     ADDETTO PULIZIA E LAVAGGIO FULL TIME



ALLEGATO 16 
Sistema Tariffario Riviera Trasporti spa 

 
Il Bacino di traffico è suddiviso in quattro zone : 
 
•       :A1 : Ponte San Luigi-Madonna della Ruota – scaglione 18 km 

  : A2 : Madonna della Ruota ,60 –Bivio Aregai – scaglione 21 km 
  : A3 : Bivio Aregai – Cervo Porteghetto  - scaglione 22 km 
    ( Valle Arroscia accorpata a zona A3) 
  : A4 : Cervo-Andora – scaglione 6 km 
 

Le tariffe applicate sono : 
 
BIGLIETTI 
 
TICKET con validità oraria 100 minuti 

 
a) Tariffa ordinaria per le singole zone A : 1,50 €   
b) Tariffa ordinaria per due (A1+A2 , A2+A3 , A3+A4) zone contigue  2,00 €  
c) Tariffa ordinaria per tre (A1+A2+A3 , A2+A3+A4 ,) zone contigue  3,50 €  
d) Tariffa ordinaria per quattro (A1+A2+A3+A4 ,) zone contigue  4,50 €  

 
TICKET  giornaliero : 
 

1) per le   singole zone   A  : 4,00 € 
2) per due (A1+A2 , A2+A3 , A3+A4) zone contigue  6,00 €  
3) per tre zone (A1+A2+A3 , A2+A3+A4 ,) zone contigue  8,00 €  
4) per quattro zone (A1+A2+A3+A4 ,) zone contigue  10,00 € 

 
 
ABBONAMENTI 
 

1) abbonamento ordinario annuale del valore di 450 Euro valido sull'intera rete 
provinciale senza distinzione di linee , tratte e/o percorrenze  . 

 
2)  abbonamento annuale ridotto per studenti e over 65 del valore di 350 Euro 

valido sull'intera rete provinciale senza distinzione di linee , tratte e/o 
percorrenze e fasce orarie.  

 
3)  abbonamento ordinario mensile (validità mese di calendario) del valore di : 

  48 € per le singole fascie A 
  52 € per le fasce A1+A2 , A2+A3 , A3+A4 
  56 € per le fasce A1+A2+A3 , A2+A3+A4  
  62 € per l’intera rete 
 
 

4) abbonamento ridotto mensile (vbalidità mese di calendario) per studenti e 
over 65 del 
valore di :  
42 € per le singole fascie A 



  45 € per le fasce A1+A2 , A2+A3 , A3+A4 
  50 € per le fasce A1+A2+A3 , A2+A3+A4  
  53 € per l’intera rete 
 

5) abbonamento ordinario settimanale (7 giorni dalla prima validazione) del 
valore di : 
18 € per le singole fascie A 

  20 € per le fasce A1+A2 , A2+A3 , A3+A4 
  24 € per le fasce A1+A2+A3 , A2+A3+A4  
  27 € per l’intera rete 
 
 
 

6) un abbonamento ridotto settimanale per studenti e over 65 del valore di  
 

15 € per le singole fascie A 
      17 € per le fasce A1+A2 , A2+A3 , A3+A4 
      21 € per le fasce A1+A2+A3 , A2+A3+A4  
      24 € per l’intera rete 
 

7) abbonamento mensile ridotto 15 € per i possessori di abbonamento 
Trenitalia valido dalla nuova stazione FS di Imperia per l’ambito urbano. 

 
VENDITA A BORDO DEI MEZZI 
 
 
vendita (diurna e notturna) di un titolo di viaggio con validità 100 minuti a bordo degli 
autobus : 

a) per le   singole zone   A  : 2,50 €  
b) per due (A1+A2 , A2+A3 , A3+A4) zone contigue  3,00 €  
c) per tre zone (A1+A2+A3 , A2+A3+A4 ,) zone contigue  4,50 €  
d) per quattro zone (A1+A2+A3+A4 ,) zone contigue  5,50 €  

 
 

Per tutti gli abbonamenti studenti rilasciati contemporaneamente a famiglie con più di 1 
figlio , l’abbonamento rilasciato successivo a quello del primo figlio primo verrà scontato 
del 10% . 
Le tariffe sopra riportate sono comprensive dell’IVA al 10% ; in caso di variazione 
dell’aliquota Iva le stesse saranno automaticamente adeguate alla nuova aliquota. 
 
Per i titolari di tessera EDC (European Disability Card) è prevista la gratuità del servizio 
senza limitazioni di fasce orarie e  tratte .  
 
 
I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili presso gli oltre 2.000 punti vendita e 
utilizzando l’applicazione Money Go 
 
 
TARIFFE SERVIZI DRT 
Biglietto di corsa semplice fino a 20 km  : 3 € 
Biglietto di corsa semplice sopra i 20 km  : 4 € 



ALLEGATO 17 

Piano di controlleria 

 
 

Per il contrasto all’evasione tariffaria è previsto un organico costituito da : 
 

1) 10  addetti all’esercizio con la qualifica di A.P.A. 
2) 4 addetti alla verifica titoli di viaggio sempre con la qualifica di A.P.A.  

 
 
supportati da una squadra di un corpo di vigilanza privata abilitati ai sensi della legge 
50/2017 e autorizzati dalla Prefettura . 
 
La progettazione del piano di contrasto è effettuata dall’Ufficio Programmazione e turni 
della sede di Imperia per l’intera rete e viene predisposto con cadenza settimanale. 
Il venerdì di ogni settimana la pianificazione dei controlli è portata a conoscenza 
esclusivamente delle singole squadre di controlleria composte da un minimo di due addetti 
fino ad un massimo di sei . 
La composizione delle squadre è decisa in funzione della frequentazione delle linee da 
controllare e dal contesto ambientale in cui si va ad operare. 
 
Al fine della predisposizione dei piani settimanali il territorio del bacino I è stato suddiviso  
in tre ambiti : 
 

a) Area Ventimigliese : linea costiera (linee 1 e 2)  , urbano di Ventimiglia , 
urbano di Bordighera , Val Roja , Val Nervia e val Verbone . 

 
b) Area Sanremese : linea costiera (linea 1 e linea 12) , urbano di Sanremo , 

Urbano di Ospedaletti , Taggia e Valle Argentina , Ceriana e Baiardo. 
 

c) Area Imperiese : linea costiera (linea 12) , urbano di Imperia , Valle di San 
lorenzo al Mare , Val Prino , Valle Impero , Golfo Dianese e Valle Arroscia 

 

Il programma dei controlli è predisposto tenendo conto dei seguenti principi di base : 
 
 

1) Ogni Ambito nel suo complesso deve essere oggetto di controlli almeno due 
giorni alla settimana alternando controlli mattutini e controlli pomeridiani 

 
2) Sul servizio devono essere indicate le linee da controllare prioritariamente in 

funzione degli esiti dei controlli precedenti , è prevista la reiterazione dei controlli 
ove si riscontrano i maggiori picchi di evasione.  

 

3) Le fasce orarie dei controlli sono stabilite in funzione delle stagionalità : 
 

a. Nel periodo invernale , ad esempio , i controlli saranno orientati 
prevalentemente sul pendolarismo scolastico  



b. Nel periodo estivo e nei periodi di maggior afflusso turistico nelle fasce 
orarie interessate dai movimenti rilevanti dei passeggeri , con particolare 
attenzione alle corse serali e notturne . 

Settimanalmente l’Ufficio programmazione redige un report con i dati più 
significativi per programmare i nuovi controlli  , quali il numero complessivo di 
sanzioni elevate , la linea sulla quale sono state elevate più sanzioni , il numero 
della sanzioni pagate immediatamente a bordo del mezzo.  
 
In caso si dovessero riscontrare particolari criticità nell’effettuare i controlli , in 
materia di sicurezza , per i controlli successivi si chiede il supporto della Polizia 
Provinciale e delle Forze dell’Ordine , in particolare Polizia di Stato e Carabinieri.  
 
 
Per le sanzioni non pagate entro 90 gg dall’emissione del sommario processo 
verbale si procede alla riscossione coatta mediante l’Agenza delle Entrate con la 
quale è vigente un’apposita convenzione. 
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KPI – INDICI DI EFFICIENZA GESTIONALE 

 

 



 

 

2023 2024 (pr) 2025 2026 2027 2028 2029

Costo operativo per 

vett-km

costo operativo/

vett-km (PEA)

Il costo operativo è costituito dal costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costi 

di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi, sono esclusi i costi di accesso all’infrastruttura, 

sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile

vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico 3,01 3,05 3,53 3,60 3,68 3,75 3,82

Costo operativo per 

posto-km3

costo operativo/

posti-km (totali)

Il costo operativo è costituito dal costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costi 

di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi, sono esclusi i costi di accesso all’infrastruttura, 

sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile. 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Costo del lavoro totale 

per numero di addetti 

totali

costo del lavoro totale/

n. addetti totali
44.774 44.699 49.310 50.296 51.302 52.328 53.374

Produzione per 

numero di addetti 

operativi

vett-km (PEA)/

n. addetti operativi
26.791 26.546 22.870 22.870 22.870 22.870 22.870

Produzione per 

numero di addetti 

totali

vett-km (PEA)/

n. addetti totali
20.783 20.783 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722

Efficienza della rete di 

trasporto di superficie

vett-km (PEA)/

vett-km totali

vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico

vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, ecc.
98,3% 98,3% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2%

Ricavi da traffico per 

vett-km

ricavi da traffico/

vett-km (cons)

Sono stati considerati i ricavi da tariffazione inclusivi dei rimborsi per mancati introiti

vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato (al netto dei trasferimenti/inserimenti) 0,86 0,64 0,78 0,81 0,85 0,91 0,97

Coverage Ratio
ricavi da traffico/

costi operativi
Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i

28,6% 20,9% 22,2% 22,6% 23,2% 24,2% 25,4%

Velocità commerciale 

(effettiva)2 vett-km (cons)/h servizio 

Velocità commerciale effettivamente realizzata dai veicoli circolati, inclusiva degli scostamenti 

temporali rispetto al programma di esercizio.

vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato 

(al netto dei trasferimenti/inserimenti)

h servizio = durata consuntivata delle corse effettivamente svolte 25,14 22,62 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70

Conformità 

investimenti in 

materiale rotabile 

(acquisto nuovo o 

revamping) - RMR

valore investimenti RMR 

realizzati / valore degli 

investimenti RMR programmati

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Conformità 

investimenti in nuove 

tecnologie - ICT

valore investimenti ICT 

realizzati / valore degli 

investimenti ICT programmati 

(da PEF) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Il “grado di conformità” è riferito al progetto di investimento o gruppo di progetti afferenti alla 

stessa tipologia, come da cronoprogramma di intervento di cui al relativo piano degli investimenti 

(cfr. Piano RMR e Piano ICT in Annesso 2, Prospetti 1 e 2 - "Politica investimenti per rinnovo del 

materiale rotabile, per innovazione tecnologica, etc..").

Valore dell’investimento espresso in euro (€).

EFFICIENZA - OPERATIVA

EFFICIENZA - PRODUTTIVITA'

Il costo del lavoro totale è dato dalla somma del costo del lavoro del personale operativo, di 

manutenzione e addetto ad altre mansioni.

Gli addetti totali sono dati dalla somma degli addetti operativi, di manutenzione e addetti ad altre 

mansioni. Gli addetti sono misurati in FTE units.

vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico

EFFICACIA - REDDITIVITA'

MONITORAGGIO



ALLEGATO 19 

PIANO DELLE VENDITE 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

RIVENDITE  

- Rivendite RT  

- Rivendite esterne 

- MOONEYGO (di Pluservice acquistabile on line) 

Tipologie di titoli di viaggio 

- BIGLIETTO CORSA SEMPLICE CARTACEO IMPERSONALE 100 minuti  

o Suddiviso per zona tariffaria Zona A, B, C e D  

- BIGLIETTO CORSA SEMPLICE MULTIZONA CARTACEO IMPERSONALE 100 minuti  

o Suddiviso per zone tariffarie con combinazioni: 

 Zone AB, BC, CD 

 Zone ABC, BCD 

 Zone ABCD 

- BIGLIETTO GIORNALIERO CARTACEO IMPERSONALE VALIDO SU TUTTE LE 4 ZONE 

- ABBONAMENTO SETTIMANALE CARTACEO (acquistabile solo con esibizione PERSONAL 

CARD – valido dalla data di timbratura); 

o Suddiviso in ORDINARIO o RIDOTTO (studente – over 65 anni) 

o Suddiviso in zone tariffarie A, B, C e D (ordinario e ridotto) 

o Suddiviso per zone tariffarie con combinazioni: 

 Zone AB, BC, CD 

 Zone ABC, BCD 

 Zone ABCD 

- ABBONAMENTO MENSILE CARTACEO (acquistabile solo con esibizione PERSONAL CARD – 

valido dal 1° al 30 del mese) 

o Suddiviso in ORDINARIO o RIDOTTO (studente – over 65 anni) 

o Suddiviso in zone tariffarie A, B, C e D (ordinario e ridotto) 

o Suddiviso per zone tariffarie con combinazioni: 

 Zone AB, BC, CD 

 Zone ABC, BCD 

 Zone ABCD 

- ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO E RIDOTTO CARTACEO (acquistabile solo con 

esibizione PERSONAL CARD – valido dalla data di timbratura per 365 giorni) 

 

 

 



 

Dal primo novembre 2025 a seguito dell’avvio del progetto LIGURIA GO  la situazione sarà la 

seguente 

RIVENDITE 

- Rivendite RT  

- Rivendite esterne  

- APPLICAZIONE “LA MIA LIGURIA” (acquistabile on line) 

- WEB SHOP con tutti i titoli di viaggio acquistabili e scaricabili sulla tessera regionale o sullo 

smartphone 

- Vendita a bordo da parte dell’autista con il C6P (titolo di viaggio corsa semplice suddiviso 

per zone) 

- EMV (vendita a bordo tramite validatore con carta di credito / debito / prepagata) 

Tipologie di titoli di viaggio 

- BIGLIETTO CORSA SEMPLICE CARTACEO CON QCODE O TESSERA chip on paper 

IMPERSONALE 100 minuti  

o Suddiviso per zona tariffaria Zona A, B, C e D  

- BIGLIETTO MULTIZONA CARTACEO CON QCODE O TESSERA chip on paper IMPERSONALE 

100 minuti  

o Suddiviso per zone tariffarie con combinazioni: 

 Zone AB, BC, CD 

 Zone ABC, BCD 

 Zone ABCD 

- BIGLIETTO GIORNALIERO CARTACEO CON QCODE O TESSERA chip on paper IMPERSONALE 

VALIDO SU TUTTE LE 4 ZONE 

- ABBONAMENTO SETTIMANALE (caricabile su tessera regionale o chip on paper) 

o Suddiviso in ORDINARIO o RIDOTTO (studente – over 65 anni) 

o Suddiviso in zone tariffarie A, B, C e D (ordinario e ridotto) 

o Suddiviso per zone tariffarie con combinazioni: 

 Zone AB, BC, CD 

 Zone ABC, BCD 

 Zone ABCD 

- ABBONAMENTO MENSILE (caricabile su tessera regionale o chip on paper) 

o Suddiviso in ORDINARIO o RIDOTTO (studente – over 65 anni) 

o Suddiviso in zone tariffarie A, B, C e D (ordinario e ridotto) 

o Suddiviso per zone tariffarie con combinazioni: 

 Zone AB, BC, CD 

 Zone ABC, BCD 

 Zone ABCD 

- ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO E RIDOTTO (caricabile su tessera regionale o chip on 

paper) 
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PIANO MANUTENZIONE MEZZI 
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Obiettivo: Obiettivo della procedura è quello di descrivere il flusso delle attività e dei 
controlli per garantire che: 

 sia garantita la pianificazione della manutenzione ordinaria dei mezzi di 
trasporto; 

 le segnalazioni di manutenzione straordinaria siano recepite e risolte, al 
fine di garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto. 

  

Campo d’applicazione: La presente procedura si applica a tutte le attività necessarie per 
l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi interni. 

  

Responsabilità: La responsabilità dell’applicazione e dell’aggiornamento di tale procedura è 
del Capo Area Tecnica. 

  

Definizioni: Manutenzione Ordinaria: l’insieme di tutti quei controlli e/o interventi di 
meccanica pianificati, che periodicamente si rendono necessari a garantire 
la corretta funzionalità nel tempo del mezzo di trasporto. 
Manutenzione Straordinaria: l’insieme di tutti quei controlli e/o interventi di 
meccanica non pianificati, necessari a ripristinare e garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto. 

  

Riferimenti normativi:  UNI EN ISO 9001:2015: 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.4, 8.3, 4.2.4 
 

  

Documenti di riferimento:  A1.14 Rev. 00 “Piano manutenzioni ordinarie” 
 D1.12 Rev. 00 “Commessa di manutenzione” 
 D1.13 Rev. 00 “Interventi programmati” 
 D1.14 Rev. 00 “Brogliaccio officina” 
 D1.15 Rev. 00 “Controllo pneumatici” 
 D1.16 Rev. 00 “Modulo per la preparazione al collaudo” 
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1. MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
1.1. Pianificazione della manutenzione ordinaria 

 
La manutenzione programmata è definita tramite un software che, sulla base della tipologia di 
interventi ordinari da effettuare e della periodicità dei chilometri percorsi dai veicoli, elabora un “Piano 
delle manutenzioni ordinarie” (A1.14).  
Questo piano evidenzia, per tipologia di veicolo, il codice dell’intervento da effettuare con le relative 
priorità, identificate con uno (*), due (**) o tre asterischi (***) a seconda che il veicolo stia 
raggiungendo, abbia raggiunto oppure abbia superato i chilometri in base ai quali è stabilita la 
periodicità di intervento.  
 
Il raggiungimento del terzo asterisco (***) non pregiudica comunque il funzionamento del veicolo, 
poiché il Capo Area e il Capo Officina hanno definito, tramite il software, le periodicità di intervento 
sulla base di un chilometraggio inferiore a quello considerato “critico” per quell’intervento.  
Tale intervento  deve comunque essere effettuato entro la settimana successiva.  
Inoltre il software considera, oltre ai vincoli tecnici, i vincoli operativi volti a non interrompere il servizio 
e la capacità di ottimizzare / sincronizzare le lavorazioni previste per le varie scadenze. 
 

1.2. Fasi di esecuzione della manutenzione ordinaria  
 

Il Capo Officina / Capo Tecnico, stampa ogni giorno il “Piano delle manutenzioni ordinarie” (A1.14), lo 
sigla e procede all’avvio delle lavorazioni. 
 
 
A) Apertura della Commessa di manutenzione 
 
Il Capo Officina / Capo Tecnico, apre e compila la “Commessa di Manutenzione” (D1.12) indicando, 
sulla base di quanto programmato, le operazioni di manutenzione da svolgere. La manutenzione 
ordinaria, legata al controllo generale del veicolo, è eseguita secondo quanto descritto nell’ultima 
sezione della Commessa di Manutenzione. 
 
Ogni commessa aperta è identificata da un numero di commessa progressivo cui corrisponde un 
unico mezzo identificato dal numero aziendale. 
 
Il documento “Commessa di manutenzione” (D1.12) è archiviato presso l’Officina.  
 
B) Presa in carico del mezzo 
 
Il personale addetto, tramite la “Commessa di Manutenzione” (D1.12), identifica il mezzo che è da 
porre in stato di manutenzione, provvedendo al ritiro dello stesso. 
Il mezzo è collocato nell’area destinata alla consegna mezzi in entrata / uscita, in attesa 
dell’intervento. 
 
Le chiavi del mezzo durante le attività di manutenzione in officina sono collocate sul mezzo.  
 
I mezzi sottoposti a manutenzione ordinaria non sono utilizzabili  ed attribuibili al turno.  Evidenza di 
ciò è data mediante indicazione sul “Tabulato rotazione macchine extraurbano” (D1.1) “Tabulato 
rotazione macchine urbano” (D1.2). 
 
C) Esecuzione della lavorazione 
 
Il personale addetto avvia le lavorazioni sulla base degli interventi previsti sul “Piano delle 
manutenzioni ordinarie” (A1.14). Durante le lavorazioni, il personale addetto ripone le parti smontate 
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nelle immediate vicinanze del mezzo e in appositi contenitori, per garantirne la chiara identificazione e 
rintracciabilità. 
 
Nel caso si renda necessario spostare il mezzo durante le fasi di lavorazione o durante l’attesa di parti 
di ricambio, il personale addetto colloca le parti smontate nelle immediate vicinanze del relativo mezzo 
o in appositi contenitori e, nel caso in cui ciò non sia possibile, le identifica con un cartello che riporta il 
numero aziendale del veicolo di riferimento. 
 
Tramite il software, il personale addetto stampa il D1.13 “Interventi programmati”, nel quale sono 
elencati tutti gli interventi da effettuare, in base al “Piano delle manutenzioni ordinarie” sul quale 
l’operaio incaricato registra l’esecuzione delle attività , riportando il proprio numero di matricola. 
Questo documento è allegato alla “Commessa di manutenzione” (D1.12).  
 
Il personale addetto, inoltre, provvede ad aggiornare tramite il software, il “Piano delle manutenzioni 
ordinarie” (D1.14) e a trasferire la documentazione suddetta al Capo Officina, per la relativa 
archiviazione.  
 

  
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
2.1. Esecuzione di interventi straordinari 

 
A) Interventi straordinari emersi durante la manutenzione ordinaria 
 
Nel caso in cui, durante l’esecuzione della manutenzione ordinaria, si evidenzi la necessità di eseguire 
interventi straordinari, il personale addetto provvede ad informare il Capo Officina / Capo Tecnico degli 
stessi dandone evidenza nell’apposita sezione della “Commessa di Manutenzione” (D1.12).  
 
Per ogni segnalazione ricevuta il Capo Officina / Capo Tecnico, effettua una diagnosi preventiva per 
determinare il grado di urgenza ad intervenire, ed annota sulla “Commessa di Manutenzione” (D1.12) 
se trattasi di intervento straordinario urgente oppure intervento straordinario da programmare. 
 
Qualora si renda necessario un intervento immediato o il mezzo non sia ritenuto in grado di riprendere 
il servizio, il Capo Officina / Capo Tecnico, evidenzia le operazioni da effettuare sulla “Commessa di 
Manutenzione” (D1.12). 
 
Nel caso in cui l’intervento sia valutato non urgente e da programmare, il Capo Officina / Capo 
Tecnico segnala sul “Brogliaccio Officina”  (D1.14): 
 
 Data; 
 Numero del mezzo; 
 Lavorazioni da effettuare; 
 Eventuali note; 
 Firma dell’addetto di officina. 
 

al prossimo rientro del mezzo in officina, il Capo Officina / Capo Tecnico,  o il personale da essi 
autorizzato, verifica il “Brogliaccio Officina”  (D1.14) al fine di individuare eventuali lavorazioni da 
effettuare, apre una nuova commessa, effettua gli interventi e registra l’esecuzione degli stessi sul 
“Brogliaccio Officina”  (D1.14) riportando: 
 
 Numero della commessa di manutenzione dell’intervento 
 Data di esecuzione 
 Firma del personale autorizzato 
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B) Interventi straordinari  
 
La segnalazione degli interventi straordinari può avvenire: 
 
▪ su segnalazione del personale viaggiante  
▪ in seguito a guasto/incidente 

 
Nel caso in cui si richieda manutenzione straordinaria del mezzo, il personale ne dà evidenza con la 
compilazione dell’apposita sezione del “Rapporto di Servizio” (D1.3). 
Per ogni segnalazione ricevuta il Capo Officina / Capo Tecnico, effettua una diagnosi preventiva per 
determinare il grado di urgenza. 
 
Qualora si renda necessario un intervento immediato o si ritenga che il mezzo non possa riprendere il 
servizio, il Capo Officina / Capo Tecnico, apre la “Commessa di Manutenzione”, evidenziando le 
operazioni da effettuare. 
 
La “Commessa di manutenzione”, lasciata aperta, è riposta sul mezzo al fine di dare evidenza 
dell'indisponibilità dello stesso. 
 
Nel caso in cui, invece, la segnalazione riguardi un particolare che non comprometta il livello di 
sicurezza e la qualità del servizio reso (es. lampadine luce autista), si procede all’esecuzione della 
riparazione ed all’archiviazione della sezione del rapporto di servizio.  
 
In generale, evidenza del fatto che un determinato mezzo non può essere utilizzato ed attribuito al 
turno è data mediante indicazione sul Tabulato rotazione macchine extraurbano (D1.1)  e Tabulato 
rotazione macchine urbano (D1.2) e collocazione della documentazione di apertura della Commessa 
di Manutenzione sul mezzo stesso. 
 
Nel caso in cui l’intervento sia valutato non urgente e da programmare si applicano le modalità 
descritte nella sezione A) del presente paragrafo. 
 
 

2.2. Manutenzione pneumatici 
 
Gli interventi di manutenzione sui pneumatici sono eseguiti secondo l’Istruzione Operativa IO1-5 
 
MANUTENZIONE PNEUMATICI Rev.01. 
 
 
 

2.3. Gestione materiali sostituiti 
 
I materiali sostituiti durante le operazioni di manutenzione possono essere ad esempio: 
 
▪ oli – liquidi; 
▪ batterie; 
▪ freni; 
▪ filtri; 
▪ parti meccaniche. 

 
Durante la lavorazione le parti da sostituire sono idoneamente segregate in modo tale da evitarne 
l’involontario utilizzo. 
 
Al termine di ogni lavorazione le parti sostituite sono segregate per lo smaltimento e collocate in 
appositi contenitori specifici per la raccolta differenziata dei singoli prodotti. 
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2.4. Controlli finali 

 
Al termine della manutenzione, il personale addetto, in conformità a quanto segnalato nella 
“Commessa di Manutenzione” (D1.12), provvede ai controlli finali del mezzo per garantire la corretta 
funzionalità del veicolo. 
 
Evidenza dell’esito positivo dei controlli effettuati, è documentata sulla “Commessa di Manutenzione” 
(D1.12), con la firma del Capo Officina /Capo Tecnico o personale da essi autorizzato. 
Tutta la documentazione è archiviata presso l’ufficio del Capo Officina /Capo Tecnico. 
 
 

2.5. Consegna del mezzo 
 
Terminata la fase di controllo finale, il mezzo viene parcheggiato e reso disponibile all’utilizzo con 
segnalazione sul D1.1 “Tabulato rotazione macchine extraurbano” e sul D1.2 “Tabulato rotazione 
macchine urbano”. 
 
 

2.6. Gestione sinistri 
 
Qualora durante la manutenzione del mezzo si verifichino incidenti di qualunque tipo, il personale 
procede secondo quanto previsto dall’istruzione operativa IO1-2 “Esecuzione pratiche amministrative 
relative ai mezzi”. 
 

2.7. Rilevazione non conformità 
 
Nel caso in cui il personale rilevi una non conformità, si attiva in coerenza con quanto descritto dalle 
P6-4 “Gestione delle non conformità”. 

 
 

3. PREPARAZIONE AL COLLAUDO DEI BUS E DEI MEZZI AZIENDALI 
 

I BUS devono essere revisionati una volta l’anno nel mese in cui sono stati revisionati l’anno 
precedente. 
I controlli da eseguire sono riportati in forma sintetica sull’apposito modulo (D1.16 Rev.00) in cui dovrà 
essere chiaramente riportato oltre al n° aziendale del mezzo, la data del controllo e della relativa 
seduta di revisione. 
Il modulo compilato dall’addetto prescelto dal Capo Officina /Capo Tecnico dovrà essere: 

• Controllato in tutte le sue parti di compilazione con particolare attenzione alla mancanza della 
spunta sull’OK e delle relative note; 

• Firmato dal capo officina; 

• Allegato alla pratica di revisione mezzi 
 
L’archiviazione del modulo verrà eseguito dal personale tecnico RT incaricato. 
 
 

3.1. Iter di prenotazione BUS per il collaudo 
 
L’Ufficio Tecnico comunica ai Capi officina le date dei collaudi che lo stesso ha ricevuto e concordato 
con gli Uffici della Motorizzazione civile. 
I Capi Officina, sulla base di uno scadenziario dei mezzi da sottoporre a collaudo e sulla base dello 
stato di manutenzione e funzionamento del mezzo, comunicano all’ufficio Tecnico i numeri aziendali 
dei mezzi da prenotare per i collaudo nelle sedute concordate. 
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L’ufficio Tecnico procede, sulla base delle informazioni ricevute, alla prenotazione on line dei BUS 
direttamente sul sito istituzionale www.portaledellautomobilista.it. 
La prenotazione on line è resa possibile grazie alle autorizzazioni ricevute dalla Motorizzazione Civile 
tramite log IN e password. I costi del collaudo sono pagati sempre on line tramite la predisposizione di 
appositi bollettini prepagati e “smarcati” tramite lettore ottico di BARCODE. 
 
Tutta la documentazione relativa al processo di collaudo bus viene archiviata dall’Ufficio Tecnico   

 
 

4. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E NON CONSEGUENTI ALLE FASI DI LAVORAZIONE E 
MANUTENZIONE BUS, MEZZI AZIENDALI E MEZZI PRIVATI 
 

Vedi istruzione operativa IO 1.6 “Gestione dei rifiuti” 
 

http://www.portaledellautomobilista.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 21 

PIANO PULIZIA MEZZI E INFRASTRUTTURE 
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Obiettivo: Obiettivo della procedura è quello di descrivere il flusso delle attività e dei
controlli per garantire che siano effettuate le attività di rifornimento e pulizia
dei  mezzi  di  trasporto,  in  conformità  agli  standard  definiti  da  Riviera
Trasporti S.p.A.

Campo d’applicazione: La presente procedura si applica a tutte le attività di rifornimento e pulizia
dei mezzi interni.

Le attività  di  pulizia  e rabbocco livelli,  svolte  per  Riviera  Trasporti  Linea
S.p.A., sono regolate dalla P1-4 “Gestione delle sub concessioni” e dalla
presente procedura.

Responsabilità: La responsabilità dell’applicazione e dell’aggiornamento di tale procedura è
del Capo Impianto/Capo Officina

Definizioni: NA

Riferimenti normativi:  UNI EN ISO 9001/2008: 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.4, 4.2.4

Documenti di riferimento:  D1.8 “Registro rifornimenti” 
 D1.10 “Piano pulizie”
 D1.11 “Pulizia mezzi”
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1. RIFORNIMENTO

 

1.1. Esecuzione rifornimento mezzi

Le pompe di Gasolio sono state dotate di un sistema di controllo dell’erogazione del combustibile.
Questo sistema consiste in:
 Una centralina posta in ogni deposito (Imperia, Sanremo e Ventimiglia);
 Un sistema centrale sito sul server in Imperia che raccoglie tutti i dati di erogazione;
 Un cip di riconoscimento per ogni autobus;
 Una tessera magnetica di riconoscimento per ogni addetto al lavaggio e una per le officine;
 Un “guscio” posto sulla pistola di erogazione gasolio che riconosce i cip e da il consenso alla

pompa.

Il personale addetto al rifornimento ed al contro dei livelli dovrà quindi:
 Passare la scheda di identificazione lavatore;
 Avvicinare la pistola di rogazione gasolio al bocchettone del bus;
 Erogare il gasolio fino al riempimento completo del serbatoio;
 Segnare sul modulo D1.8 il numero aziendale del bus e i relativi litri di olio, antigelo e  di gasolio 

erogati.

Il personale addetto al rifornimento, al rientro dei mezzi di linea, effettua le seguenti attività:

 rifornimento di gasolio;
 controllo olio e rabbocco;
 controllo liquido antigelo e rabbocco

Ad inizio turno il personale addetto al rifornimento registra sul   “Registro rifornimenti” (D1.8), le 
seguenti informazioni:

 il numero di turno;
 la lettura iniziale dei conta litri;
 la firma del rifornitore (addetto al rifornimento).

Durante il turno, per ogni veicolo, il personale addetto al rifornimento, compila il “Registro rifornimenti” 
(D1.8) con le seguenti informazioni:

 il numero veicolo;
 i litri riforniti; 
 il rabbocco olio e liquidi;
 la firma del rifornitore (addetto al rifornimento) per ogni rifornimento.

A fine turno, il personale addetto al rifornimento, compila il “Registro rifornimenti” (D1.8) con le 
seguenti informazioni:

 la lettura finale dei conta litri;
 la firma del rifornitore (addetto al rifornimento).

Durante le attività di rifornimento, il personale addetto al rifornimento, ritira i “Rapporti di servizio” 
(D1.3) compilati  e presenti sui mezzi e registra sul documento “Rientro autobus in deposito“ (D1.9) 
l’avvenuto rientro del mezzo.

Il “Registro rifornimenti” (D1.8) è archiviato in Officina, una copia è consegnata all’Ufficio Tecnico per 
effettuare l’immissione delle percorrenze chilometriche e dei consumi. 
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1.2. Controlli

Il personale addetto al rifornimento ritira dai mezzi i “Rapporto di servizio” (D1.3) e li deposita in un
raccoglitore.  Tali  documenti  saranno  prelevati  e  consultati  il  mattino  successivo  dall’addetto  alle
partenze,  per l’immissione in servizio dei mezzi e l’eventuale sostituzione di quelli non idonei (vedi
P1-3 “Esecuzione del trasporto di linea”).

2. PULIZIA

 

2.1. Esecuzione pulizia ordinaria

Il personale addetto alle pulizie, al rientro dei mezzi, effettua il lavaggio del mezzo, secondo quanto
indicato nell’Istruzione Operativa IO1.4 “Pulizia mezzi”.

La registrazione delle attività eseguite è effettuata sul documento “Pulizia mezzi” (D1.11).

2.2. Esecuzione pulizia straordinaria - disinfestazione

Per le attività di pulizia straordinaria e di disinfestazione il Capo Impianto/Capo Officina provvede, a
definire la  frequenza delle attività  secondo quanto indicato nell’Istruzione Operativa IO1.4 “Pulizia
mezzi”.

Il personale addetto alle pulizie effettua le attività di pulizia straordinaria e di disinfestazione, secondo
quanto indicato  nell’Istruzione Operativa IO1.4 “Pulizia  mezzi”,  registrando l’esecuzione sul  D1.11
“Pulizia mezzi” nelle apposite colonne:

 Pulizia straordinaria
 Disinfestazione

2.3. Controlli

Il controllo sulle pulizie effettuate è svolto, la mattina seguente, dall’addetto alle partenze durante le
attività di attribuzione del mezzo.
Il Capo Impianto/Capo Officina è responsabile dell’aggiornamento del “Piano pulizie” (D1.10) al fine di
verificare/ documentare che tutte le attività previste siano state effettivamente eseguite.

3. RILEVAZIONE DATI: PERCORRENZA E CONSUMI

 

L’addetto dell’Ufficio Tecnico riceve i D 1.8  “Registri rifornimento” ed annota i chilometri percorsi da
ogni mezzo, inserendo i dati nel programma a sistema. 

Sulla base del “Registro rifornimenti” inserisce, quindi, i litri di gasolio riforniti per ciascun mezzo al fine
di calcolare la media di consumo.

Successivamente controlla che la somma dei litri  di  gasolio erogati  su ogni mezzo corrisponda al
totale dei litri consumati (lettura conta litri finale-lettura conta litri iniziale), al fine di verificare l’assenza
di eventuali difformità.
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Evidenza del controllo effettuato è data mediante l’apposizione della firma sul “Registro rifornimenti”. 

Qualora riscontri delle eccezioni, ne da comunicazione al Capo Impianto/Capo Officina che analizza
l’anomalia e attiva la P6-4 “Gestione delle non conformità”.

I dati così rilevati sono utilizzati per le attività di controllo e per l’aggiornamento del programma che
gestisce le manutenzioni programmate (vedi P1-7 “Gestione manutenzione dei mezzi”). 

4. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’

 

Nel caso in cui il personale rilevi una non conformità, si attiva in coerenza con quanto descritto dalle
P6-4 “Gestione delle non conformità”.
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Pulizia ordinaria QUOTIDIANA 

 
Il personale addetto provvede al controllo quotidiano e all’esecuzione della pulizia ordinaria del 
mezzo, in base alle necessità, volta comunque a garantire un completo ed adeguato livello di pulizia 
del veicolo. 
L'attività consiste in: 
 Lavaggio esterno mediante passaggio nell'impianto di lavaggio automatico; 
 Lavaggio parabrezza e lunotto posteriore con utilizzo tergivetri; 
 Aspirazione interna pavimento; 
 Lavaggio interno pavimento; 
 Pulizia vetri interni;  
 Pulizia cruscotto. 
Evidenza dell’attività svolta è la compilazione del modulo D1.11 “Pulizia mezzi” 
Le attività specificate sono volte a garantire un completo ed adeguato livello di pulizia del veicolo 
 

Pulizia totale straordinaria ANNUALE 

 
Le attività di pulizia totale straordinaria sono effettuate con cadenza almeno annuale e comprendono 
tutte le necessarie attività di aspirazione, lavaggio e pulizia di tutto il veicolo ed in particolare: 
 Selleria 
 Cappelleria 
 Sotto tetto 
 Vetri 
 Pavimento 
 Bagagliera 
Evidenza dell’attività svolta è la compilazione del modulo D1.10 “Piano pulizie” 
Le attività specificate sono volte a garantire un completo ed adeguato livello di pulizia del veicolo. 
 

DISINFESTAZIONE 

 
Le attività di disinfestazione sono effettuate annualmente (se non diversamente stabilito dal Capo 
Officina) al fine di garantire i necessari trattamenti chimici per interni. 
Le attività sono effettuate con prodotti chimici dedicati per Presidi Medico Chirurgici, regolarmente 
registrati al Ministero della Sanità, e reperibili sul mercato. Il personale addetto provvede ad eseguire 
la disinfestazione, in coerenza con quanto prescritto sul prodotto dal fornitore.  
 
La disinfestazione dei bus da blatte viene solitamente eseguita con una ditta specializzata che ci 
rilascia attestazione.  
 

Pulizia specifica su segnalazione: attività 

 
Le attività di pulizia specifica si rendono necessarie a seguito di atti vandalici o versamenti di 
liquidi/prodotti. 
Nel caso in cui su segnalazione del personale viaggiante o del personale addetto alle pulizie, si renda 
necessario effettuare attività di pulizia specifica, si procede a darne segnalazione al Capo Officina che 
disporrà le attività da eseguire al fine di riportare il bus ad un adeguato livello di pulizia. 
 

CONTROLLI ATTIVITA’PULIZIA MEZZI 
 
Il Capo officina controllerà attraverso la lettura dei moduli D1.11 che D1.10 se e come le operazioni di 
pulizia sono state eseguite. 
Verifiche ispettive a sorpresa verranno effettuate da personale tecnico per assicurare il buon esito ed il 
buon funzionamento del settore lavaggio. 



ALLEGATO 22 

Piano interventi sostitutivi 

 

 

Premessa 

L’ART richiede la predisposizione di uno specifico Piano d’intervento per i servizi sostitutivi 

relativo alle azioni da attivare e ai servizi da garantire agli utenti per la prosecuzione del viaggio 

con un adeguato servizio sostitutivo in caso di soppressione totale o parziale delle corse. 

Si richiede che il Piano debba altresì prevedere le misure da porre in atto anche in caso di 

indisponibilità dell’infrastruttura (ad esempio in caso di soppressione di fermate 

temporaneamente inagibili, ecc.).  

Il Piano sarà allegato al CdS e dovrà essere mantenuto aggiornato in coerenza con lo sviluppo 

nel tempo del servizio e con le eventuali innovazioni tecnologiche introdotte dal CdS. 

 

Il livello minimo previsto dalla norma per un “adeguato servizio sostitutivo” è fissato nel Piano 

d’intervento per i servizi sostitutivi relativamente almeno ai seguenti criteri:  

a) informazioni puntuali, esaustive ed aggiornate, da garantire agli utenti sia in forma statica, in 

assenza di disservizi, sia in forma dinamica, tempestivamente in occasione di ogni singolo 

disservizio, a bordo dei mezzi e a terra presso le autostazioni laddove interessate da servizi di 

TPL) e le fermate per i servizi in superficie, sino al compiuto ripristino della regolarità del servizio 

in coerenza a quanto definito nell’ambito degli indicatori di informazione all’utenza prima e 

durante il viaggio di cui alle Misure 18 e 19. In tale ambito vanno ricomprese anche le 

informazioni da dare in caso di soppressione di fermate/stazioni; 

 b) tempo massimo di attivazione che per i servizi extraurbani dovrà comunque essere inferiore 

a 60 minuti;  

 
1. Introduzione 

Nel bacino I l’IA gestirà un servizio prevalentemente extraurbano ad orario; anche i servizi cosiddetti 

“urbani” sono gestiti a orario e non a frequenza. Ne consegue che i servizi sostitutivi sono quelli previsti 

per un servizio interurbano. La tabella seguente riporta la ripartizione dei servizi: 

 

Si noti che il servizio costiero viene operato prevalentemente sul tracciato della SN Aurelia, che 

attraversa tutte le principali località del territorio da Ventimiglia ad Andorra e sulle principali vie di 

comunicazione per l’entroterra. A causa della vetustà della rete stradale si registrano periodicamente 

interruzioni dovute a frane e/o eventi atmosferici ricorrenti: 

i. La frana in località la Vesca 
ii. zona Ponticelli – Zollarina dei Comuni di San Lorenzo al Mare e Imperia.  

iii. Frane nella zona di Aregai. 
iv. Frane in Valle Argentina località Carpenosa:  



v. Valle Arroscia, in Direzione Albenga. 
Già oggi in tutti questi casi sono previsti itinerari alternativi che vengono attivati una volta a conoscenza 
delle interruzioni. 
La situazione sopra riportata presuppone un piano di servizi sostitutivi basato su: 
1. Una rapida comunicazione da parte degli Enti Gestori della infrastruttura delle interruzioni 

(occasionali e pianificate) all’IA; 
2. Una tempestiva informazione all’utenza delle interruzioni/variazioni al servizio  
3. Procedure definite per interventi di modifica alle percorrenze delle linee, individuando itinerari 

alternativi e/o sostituzione di bus nel caso di avarie / sinistri. 
4. Interventi in assistenza alle PMR nel caso di interventi sostitutivi. 

Nel dettaglio gli elementi di Piano: 
 
INFORMAZIONI 

Le modalità di comunicazione alla clientela per eventi improvvisi e non programmati, quali frane, 
eventi alluvionali, interruzioni stradali per incidenti gravi eccetera sono le seguenti: 

a. Avviso in tempo reale sul sito aziendale;  
b. Tramite App (in fase di sviluppo) dedicata; 
c. Informazione diretta all’utenza mediante il personale dedicato alla gestione delle 

emergenze; 
d. Tramite organi di stampa se l’emergenza ha una durata superiore alle 24 ore. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

Le modalità di intervento sono oggetto della seguente procedura 

 In caso di evento occasionale una volta ricevuta la segnalazione di eventi  da parte del personale di guida, 

dei controllori, delle autorità di polizia stradale si procede alla verifica da parte dei controllori del servizio e 

si procede con la definizione del tipo di intervento da adottare. 

In caso di interruzione programmata la IA definisce e applica le soluzioni appropriate come  di seguito 

specificato, 

a. In caso di grave avaria/sinistro del bus, una volta individuata la posizione del mezzo si verifica che lo 

stesso sia stato messo in sicurezza e si procede all’invio di un mezzo sostitutivo nel più breve tempo 

possibile.  Di norma il mezzo avrà le stesse caratteristiche del mezzo in avaria/oggetto del sinistro, in 

modo tale da proseguire le corse della linea con le stesse modalità di quelle programmate. 

b. In caso di segnalazione di interruzioni impreviste sulla infrastruttura di trasporto, IA prende contatto 

con l’Ente gestore e verifica le possibilità di intervento per ripristinare il servizio. Il tipo di intervento 

sarà stabilito di volta in volta prevedendo itinerari alternativi/sostituzione con servizio navetta o con 

altre modalità definite di volta in volta.  Delle variazioni sarà data informazione ai dipendenti 

dell’Azienda e al pubblico tramite APP e (almeno) tramite i pannelli informativi presenti in Autostazione 

o nelle fermate principali. Se la durata della interruzione sarà valutata superiore alle 24 ore si darà 

notizia sul sito aziendale e saranno aggiornate tempestivamente le tabelle di fermata. In ogni caso il 

sito riporterà (in tempo reale) le variazioni. 

c. In caso di interruzioni programmate per  manutenzioni / eventi sportivi e/o manifestazioni 

turistiche/commerciali (Festival di Sanremo, Carri fioriti , Milano-Sanremo , Rally ,Desbaratu ,  etc) 

saranno predisposti e pubblicati i piani dei servizi sostitutivi e dei percorsi alternativi in funzione delle 

Ordinanze emesse dagli Enti proprietari delle strade interessate dall’evento  

Sul sito Aziendale e sulle APP e tramite Organi di stampa saranno fornite le informazioni sui piani 

sostitutivi (percorsi / fermate). con almeno 24 ore di anticipo, 



 

TEMPO DI INTERVENTO 

In caso di avaria /sinistro ad un bus durante il servizio di linea  il tempo massimo di intervento previsto per 
la sostituzione del mezzo è 1 h;  corre l’obbligo di precisare che: 

- il tempo di intervento dipende dalla distanza dai depositi. 
La disponibilità di mezzi analoghi a quello in servizio è limitata dalla scorta (quella dedicata agli interventi 
emergenziali è del 5% del parco disponibile. 
 
ASSISTENZA ALLE PMR 

Come sopraindicato le procedure di intervento prevedono la sostituzione dei mezzi con analoghi aventi le 

stesse dotazioni, assicurando in yal modo la prosecuzione del viaggio anche alle PMR. Lo stesso non può 

dirsi relativamente alle fermate nel caso in cui debbano essere modificati i percorsi. In questi casi  è stata 

data precisa indicazione a tutto il personale di assistere accuratamente tutte le PMR coinvolte- 



ALLEGATO 23 

Piano operativo per l’accessibilità 

Introduzione 

Il Piano Operativo per l’Accessibilità descrive gli aspetti inerenti all’accessibilità del servizio di trasporto 

affidato e indica le azioni congiunte definite e concordate sulla base delle rispettive competenze dai 

soggetti coinvolti, ivi comprese le attività di formazione in materia di disabilità previste nell’arco di durata 

del CdS per il personale, al fine di migliorare l’accessibilità al servizio e coordinare le attività relative 

all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

1. SITUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI FERMATA 

Il numero totale delle felle fermate afferenti ai servizi oggetto del C.d.S. è pari a 2.923 unità; la verifica 

dell’accessibilità alle PMR in fase di perfezionamento.  Infatti, la maggior parte delle infrastrutture di 

fermata e delle loro pertinenze sono di proprietà delle Amministrazioni Comunali; al momento è in corso 

uno sforzo per il coinvolgimento delle stesse per la redazione del censimento delle fermate, dei relativi 

attributi e delle dotazioni disponibili. 

Ovviamente, una volta completata l’indagine in corso l’EA predisporrà, di concerto con Regione Liguria e le 

Amministrazioni competenti uno specifico Piano di adeguamento, assicurando accessibilità almeno nelle 

fermate principali di ogni località. 

Detto Piano sarà oggetto di confronto con le principali associazioni rappresentative degli utenti e delle 

PMR. 

Per quanto riguarda l’indagine sullo stato delle fermate e delle infrastrutture di terra, 

in dettaglio si riportano le informazioni richieste alle Amministrazioni Comunali per quanto di propria 

competenza, così come indicato nel Piano con la descrizione delle relative caratteristiche e dotazioni in 

termini almeno di:  

a) accessibilità con sedia a rotelle in assenza di barriere architettoniche; 

 b) presenza di dispositivi atti a garantire l’accessibilità agli utenti con difficoltà visive;  

c) presenza di dispositivi atti a garantire l’accessibilità agli utenti non udenti;  

d) tipologia di infrastruttura prevista per l’erogazione di informazioni a terra (ad es. display, bacheca);  

e) soggetto responsabile nella gestione dell’infrastruttura (IA, GS, Comune, ecc.); 

 f) servizi di assistenza alle PMR.  

In allegato  a questo documento si riporta la scheda tipo del Censimento in corso. 

 

2. ACCESSIBILITA’ ALLE PMR – PARCO ROTABILE 

 La tavola seguente riporta la situazione del Parco Mezzi all’avvio del CdS, Potenzialmente, tutte le linee 

potrebbero essere servite con mezzi accessibili alle PMR; differente la situazione delle infrastrutture di 

terra, ove  solo un numero limitato di fermate è attrezzato per un accesso autonomo ai bus per le PMR su 

sedia a rotelle. 

 

 

 



La tabella seguente riporta  le dotazioni del parco bus 

ATTREZZAGGIO PMR PARCO ROTABILE RT # % 

a) % dei mezzi dotati di pianale ribassato o con sistema di
inclinazione veicoli; 68 54% 

b) % dei mezzi dotati di pedana (manuale o automatica) per
l’accesso agevolato delle sedie a rotelle; 97 78% 

c) % dei mezzi dotati di postazione dedicata al trasporto sedie a
rotelle;  97 78% 

d) % dei mezzi con ausili per persone con disabilità visiva; 45** 36% 

** in fase di attivazione 

Completato il censimento di cui al paragrafo 1 saranno rilevati annualmente i seguenti parametri: 

a) % dei mezzi dotati di pianale ribassato o con sistema di inclinazione veicoli;

b) % dei mezzi dotati di pedana (manuale o automatica) per l’accesso agevolato delle sedie a rotelle;

c) % dei mezzi dotati di postazione dedicata al trasporto sedie a rotelle;

d) % dei mezzi con ausili per persone con disabilità visiva;

e) % di linee accessibili: linee esercite con solo materiale rotabile accessibile a passeggeri con sedia a rotelle

e con tutte le fermate/stazioni accessibili a passeggeri con sedia a rotelle;

f) % delle fermate/stazioni prive di barriere architettoniche e accessibili a passeggeri con sedia a rotelle;

g) % delle fermate/stazioni dotate di ausili per persone con disabilità visiva;

h) % delle fermate/stazioni dotate di ausili per non udenti;

i) % delle fermate dotate di pensilina o analoga copertura a protezione dalle intemperie;

j) % delle fermate dotate di sedute.

3. CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO.

Ultimato il censimento relativo alla situazione delle infrastrutture a terra l’EA predisporrà un Piano d’azione 

che comprenderà le azioni previste per: 

1. Compatibilmente con le disponibilità economiche e le specifiche situazioni territoriali la

sistemazione del maggior numero possibile di fermate predisponendole per l’accessibilità

autonoma alle PMR (eliminando per quanto possibile le attuali barriere architettoniche. Per far ciò

si prevede l’utilizzo di possibili finanziamenti Statali e regionali che saranno devoluti ai Comuni per

gli interventi di loro competenza.

2. La predisposizione di alcune paline intelligenti (almeno xx) nelle fermate principali della linea

costiera in modo da informare le PMR relativamente all’accessibilità al servizio e,

contemporaneamente fornire un supporto informativo alle persone non udenti.

3. Progressiva implementazione sulla flotta dell’IA di supporti visivi e vocali a bordo mezzo, come

previsto dagli indicatori sull’informazione di cui alle Misure 18 e 19,

4. Infine, saranno sviluppate azioni di miglioramento del sistema di accoglienza ed assistenza alle PMR

adottate al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) servizi (corse) temporaneamente non accessibili alle PMR (ad es. a causa di mezzi dotati di

dispositivi di ausilio non funzionanti);



b) servizi sostituitivi come individuati dal Piano d’intervento per i servizi sostitutivi di cui alla Misura 

13, fermo restante che la quasi totalità della flotta è già dotata di pedane e di posti riservati alle 

PMR e che, quindi la necessità prevalente sarà quella di adottare, anche nella esecuzione dei servizi 

sostitutivi percorsi alternativi in grado di garantire accessibilità alle PMR nelle salite / discese dal 

mezzo. 

Nel Piano Operativo per l’Accessibilità, da consegnarsi al termine del primo anno di esercizio, l’IA descriverà 

anche le attività di formazione previste nell’arco di durata del CdS, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 181/2011. 

Tenuto conto degli obblighi contrattuali relativi agli investimenti e al miglioramento degli aspetti qualitativi 

in tema di accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico in carico all’IA, nel Piano Operativo per 

l’Accessibilità saranno indicati i livelli minimi degli indicatori di cui al punto 4 e le relative penali come 

definiti dall’EA, che, con cadenza annuale, verifica la sussistenza e la conformità del Piano, anche in 

relazione agli indicatori riconducibili alla responsabilità dell’IA, prevedendo adeguate penali in caso di 

ritardo nella redazione del Piano rispetto alle scadenza prevista. 

 Una volta completato il censimento di cui al paragrafo 1  del presente documento saranno definite le linee 

in cui sarà possibile svolgere il servizio prevedendo la programmazione di un numero adeguato di corse 

esercite con materiale rotabile omologato accessibile e fruibile alle PMR.  

La CMQ sarà misurata tramite l’indicatore Disponibilità e fruibilità di servizi accessibili alle PMR (SPMR), 

calcolato annualmente come media aritmetica dei valori mensili SPMRL,m definiti, per ogni linea L e ogni 

mese m, dal rapporto percentuale tra il numero di corse effettivamente fruibili dalle PMR e le corse totali 

programmate come accessibili alle PMR:      , =(  °                                      ,   °       

                                ,  )∙100 dove per ogni linea L:  

a) il numero di “corse mensili accessibili e fruibili” è dato dal numero di corse mensili effettuate con 

materiale rotabile omologato accessibile alle PMR, in particolare agli utenti con sedia a rotelle. Ai fini 

dell’indicatore, la corsa è considerata accessibile se sul mezzo risulta presente e utilizzabile il 100% dei posti 

riservati e degli spazi per sedie a rotelle, comprensivi delle dotazioni funzionanti (pulsantiere, sistemi di 

ancoraggio, ecc.), e risulta funzionante e utilizzabile il 100% degli ausili (pedane, sistemi abbassamento 

veicolo, ecc.);  

b) il numero di “corse mensili programmate accessibili” rappresenta la totalità delle corse indicate 

accessibili dal PdE.  

Il livello minimo annuale dell’indicatore SPMR, da garantire per ogni linea, è pari al 100%. L’accertamento 

del livello raggiunto è in capo all’EA e può avvenire sulla base di verifiche a campione delle corse indicate 

dal PdE accessibili, in funzione di specifici criteri di monitoraggio contrattualmente definiti (strategia di 

campionamento 



 

 
 

         

          

 

PROVINCIA DI IMPERIA 

   

Censimento  Accessibilità PMR 
  

 

Ufficio TPL 
        

 

 
      

Allegato 1 

 Comune ______________________ 

        

  

 
 

       

          

Fermata  n.ro situata in 
Presenza di 
pensilina 

Presenza di 
sedute per 
attesa 

accessibilità  
autonoma con 
sedia a rotelle 

Dispositivi per 
non vedenti 

Dispositivi per 
non udenti 

Dispositivi per 
informazioni a 
terra 

Soggetto 
gestore della 
infrastruttura 

Eventuale 
servizio di 
assistenza 
alle PMR 

# aziendale indirizzo 

Sì/No Sì/No Sì /no Sì /no Sì /no 
Display/ 

Tabella orario 
/ altro 

Comune di …/ 
altro 

Sì /no 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



Comune di  Pontedassio- Fermate bus 

Progr com Codice Fermata Latitudine longitudine 

1 40075 Largo Nanollo Piana 43,89041 8,03994 

2 35001 Via XXV Aprile 43,892724 8,040444 

3 35002 Nuovo Tribunale 43,894926 8,039808 

4 35003 Campo Sportivo 43,897015 8,037325 

5 35004 Castelvecchio Ufficio Postale 43,89904 8,035791 

6 35005 Meccanico 43,900907 8,033846 

7 35006 Castelvecchio giro dei Galli 43,902654 8,030327 

8 33109 Via Nazionale 210 43,908473 8,02681 

9 33110 Centrale Elettrica 43,911111 8,027736 

10 33111 Trattoria da Lena 43,915688 8,026242 

11 33112 Passo Rocche 43,917819 8,02603 

12 33113 Deposito RT 43,925064 8,022492 

13 40043 Sgorreto - Ponte Ingresso 43,9291 8,02025 

14 34370 SGORRETO Bennet 43,929245 8,018429 

15 40044 Sgorreto - Ponte Uscita 43,9291 8,02013 

16 33116 Pontedassio Santa Lucia 43,934 8,01678 

17 35007 Pontedassio Bivio Bestagno SS 28 43,938172 8,016951 

18 33117 Pontedassio Centro 43,940378 8,011787 

19 33118 PONTEDASSIO Capolinea 43,943206 8,005168 

20 34123 Pontedassio Centro 43,940413 8,012187 

21 35024 Pontedassio Bivio Bestagno SS 28 43,938524 8,016859 

22 34124 Pontedassio Santa Lucia 43,9341 8,01661 

23 34126 Latte Alberti 43,9291 8,02057 

24 34127 Sede Riviera Trasporti 43,925122 8,022256 

25 34128 Passo Rocche 43,918488 8,025593 

26 34129 Trattoria da Lena 43,914914 8,026558 

27 34130 Centrale Elettrica 43,911391 8,027604 

28 34131 Via Nazionale 210 43,908508 8,026706 

29 35025 Castelvecchio giro dei Galli 43,902581 8,030743 

30 35026 Meccanico 43,900654 8,03401 

31 35027 Castelvecchio Ufficio Postale 43,8991 8,03571 

32 35028 Via Garessio fronte civico 88 43,895345 8,037446 

33 35030 Fratelli Carli 43,894 8,03791 

34 35031 Distributore API 43,8926 8,04004 

35 40075 Largo Nanollo Piana 43,89041 8,03994 

 

  



Allegato 2 

Elenco delle Fermate per Linea  del Servizio TPL del Bacino I 

LINEA TRATTA 

KM LINEA 
ANDATA 

FERMATE  
IN ANDATA 

KM LINEA  
RITORNO 

FERMATE  
IN RITORNO 

KM LINEA 
CIRCOLARE 

FERMATE  
CIRCOLARE 

TOTALE KM LINEA TOTALE FERMATE 

  
        

LINEA 1 VENTIMIGLIA - PONTE SAN LUIGI 
                     

9,95  
                        

26  
                     

9,95  
                        

27      
                          

19,90  
                               

53  

V001 SERVIZIO URBANO VENTIMIGLIA VARASE 1/1 
                   

10,30  
                        

31  
                   

11,15  
                        

30      
                          

21,45  
                               

61  

V002 SERVIZIO URBANO VENTIMIGLIA ALTA 1/2 
                     

2,35        
                     

2,35  
                          

8  
                            

2,35  
                                 

8  

LINEA 2 SANREMO - VENTIMIGLIA 
                   

17,08  
                        

55  
                   

17,80  
                        

56      
                          

34,88  
                             

111  

LINEA 3 VENTIMIGLIA - TRUCCO 
                     

9,95  
                        

26  
                     

8,75  
                        

23      
                          

18,70  
                               

49  

LINEA 3 VENTIMIGLIA - AIROLE ( RITORNO VARASE ) 
                   

11,95  
                        

29  
                   

16,70  
                        

26      
                          

28,65  
                               

55  

LINEA 3 VENTIMIGLIA - OLIVETTA ( RITORNO AIROLE ) 
                   

20,05  
                        

35  
                   

22,65  
                        

42      
                          

42,70  
                               

77  

LINEA 4 VENTIMIGLIA - SEALZA 
                   

17,70  
                        

45  
                   

16,75  
                        

40      
                          

34,45  
                               

85  

LINEA 5 VENTIMIGLIA - SEGLIA - SAN LORENZO 
                   

11,35  
                        

36  
                   

11,00  
                        

34      
                          

22,35  
                               

70  

LINEA 6 VENTIMIGLIA - TORRI 
                   

11,30  
                        

29  
                   

11,35  
                        

28      
                          

22,65  
                               

57  

LINEA 7 VENTIMIGLIA - DOLCEACQUA 
                     

9,85  
                        

30  
                     

9,90  
                        

29      
                          

19,75  
                               

59  

LINEA 7 VENTIMIGLIA - ROCCHETTA 
                   

15,30  
                        

34  
                   

15,25  
                        

34      
                          

30,55  
                               

68  

LINEA 7 VENTIMIGLIA - APRICALE 
                   

16,90  
                        

42  
                   

16,90  
                        

41      
                          

33,80  
                               

83  

LINEA 7 VENTIMIGLIA - CASTELVITTORIO 
                   

31,80  
                        

56  
                   

25,70  
                        

56      
                          

57,50  
                             

112  

LINEA 8 VENTIMIGLIA - SOLDANO 
                     

9,20  
                        

26  
                     

8,85  
                        

27      
                          

18,05  
                               

53  

LINEA 8 VENTIMIGLIA - PERINALDO 
                   

17,70  
                        

42  
                   

17,40  
                        

43      
                          

35,10  
                               

85  

LINEA 9 BORDIGHERA - VALLEBONA 
                     

5,80  
                        

22  
                     

5,00  
                        

20      
                          

10,80  
                               

42  

LINEA 
10 BORDIGHERA - SASSO 

                     
7,10  

                        
21  

                     
6,40  

                        
22      

                          
13,50  

                               
43  

LINEA 
10 BORDIGHERA - SEBORGA 

                   
13,70  

                        
30  

                   
12,50  

                        
31      

                          
26,20  

                               
61  

O001 URBANO OSPEDALETTI 
                   

10,20        
                   

10,20  
                        

31  
                          

10,20  
                               

31  

LINEA 
12 SANREMO - IMPERIA - ANDORA 

                   
40,83  

                        
88  

                   
40,45  

                        
89      

                          
81,28  

                             
177  



LINEA 
13 SANREMO - BUSSANA - TAGGIA 

                   
13,35  

                        
43  

                   
13,75  

                        
44      

                          
27,10  

                               
87  

LINEA 
15 SANREMO - CERIANA 

                   
14,45  

                        
43  

                   
14,90  

                        
42      

                          
29,35  

                               
85  

LINEA 
15 SANREMO - BAIARDO 

                   
25,55  

                        
59  

                   
25,80  

                        
58      

                          
51,35  

                             
117  

LINEA 
16 SANREMO - MONTALTO 

                   
24,50  

                        
66  

                   
24,70  

                        
66      

                          
49,20  

                             
132  

LINEA 
16 SANREMO - CARPASIO 

                   
32,05  

                        
75  

                   
31,65  

                        
75      

                          
63,70  

                             
150  

LINEA 
16 SANREMO - TRIORA 

                   
42,65  

                        
87  

                   
43,90  

                        
87      

                          
86,55  

                             
174  

LINEA 
17 SANREMO - ARMA - CASTELLARO 

                   
13,80  

                        
42  

                   
14,05  

                        
41      

                          
27,85  

                               
83  

LINEA 
18 SANREMO - ARMA - POMPEIANA 

                   
13,05  

                        
43  

                   
13,60  

                        
42      

                          
26,65  

                               
85  

LINEA 
19 SANREMO - ARMA - TERZORIO 

                   
15,05  

                        
40  

                   
13,85  

                        
39      

                          
28,90  

                               
79  

LINEA 
20 SAN LORENZO - CIPRESSA 

                   
10,20  

                        
20  

                     
7,50  

                        
14      

                          
17,70  

                               
34  

LINEA 
21 SAN LORENZO - BOSCOMARE - PIETRABRUNA 

                   
19,20  

                        
21  

                   
18,10  

                        
19      

                          
37,30  

                               
40  

LINEA 
22 IMPERIA - SAN LORENZO - CIVEZZA 

                   
14,63  

                        
32  

                   
14,40  

                        
30      

                          
29,03  

                               
62  

LINEA 
23 IMPERIA - DOLCEDO - LECCHIORE 

                   
17,10  

                        
46  

                   
17,25  

                        
49      

                          
34,35  

                               
95  

LINEA 
24 IMPERIA - DOLCEDO - PRELA' - VILLATALLA 

                   
23,35  

                        
50  

                   
22,05  

                        
51      

                          
45,40  

                             
101  

LINEA 
25 IMPERIA - VASIA - PANTASINA 

                   
18,10  

                        
35  

                   
18,40  

                        
38      

                          
36,50  

                               
73  

LINEA 
26 IMPERIA - VILLA VIANI 

                   
24,90        

                   
24,90  

                        
48  

                          
24,90  

                               
48  

LINEA 
27 IMPERIA - CARAVONICA - CARTARI 

                   
24,05  

                        
37  

                   
25,05  

                        
39      

                          
49,10  

                               
76  

LINEA 
27 IMPERIA - CESIO - ARZENO 

                   
25,25  

                        
30  

                   
25,65  

                        
30      

                          
50,90  

                               
60  

LINEA 
28 IMPERIA - LUCINASCO 

                   
17,95  

                        
34  

                   
19,20  

                        
35      

                          
37,15  

                               
69  

LINEA 
28 IMPERIA - CONIO 

                   
27,50  

                        
45  

                   
27,55  

                        
46      

                          
55,05  

                               
91  

LINEA 
28 IMPERIA - POGGIALTO 

                   
23,20  

                        
40  

                   
21,25  

                        
40      

                          
44,45  

                               
80  

LINEA 
29 IMPERIA - GORLERI - DIANO MARINA 

                   
10,00  

                        
43  

                     
9,55  

                        
41      

                          
19,55  

                               
84  

LINEA 
31 DIANO MARINA - DIANO CASTELLO 

                     
1,95  

                          
6  

                     
2,00  

                          
6      

                            
3,95  

                               
12  

LINEA 
32 DIANO MARINA - RONCAGLI - EVIGNO 

                   
11,00  

                        
32  

                   
12,25  

                        
31      

                          
23,25  

                               
63  

LINEA 
33 DIANO MARINA - PAIROLA - TOVO - DEGLIO 

                   
15,80  

                        
21  

                   
18,05  

                        
26      

                          
33,85  

                               
47  



LINEA 
34 PIEVE DI TECO - ALBENGA  

                   
30,25  

                        
46  

                   
29,60  

                        
48      

                          
59,85  

                               
94  

LINEA 
34 PIEVE DI TECO - GAZZO - LEVERONE - AQUILA - RANZO - PIEVE 

                   
49,35  

                        
48  

                   
10,85  

                        
16      

                          
60,20  

                               
64  

LINEA 
35 PIEVE DI TECO - MOANO - ARMO 

                     
7,80  

                          
8  

                     
7,80  

                          
8      

                          
15,60  

                               
16  

LINEA 
36 PIEVE DI TECO - MENDATICA - COSIO 

                   
21,10  

                        
18  

                   
21,10  

                        
18      

                          
42,20  

                               
36  

LINEA 
37 PIEVE DI TECO - LAVINA - CENOVA - REZZO 

                   
11,70  

                          
8  

                     
9,50  

                          
9      

                          
21,20  

                               
17  

                    

B001 SERVIZIO URBANO BORDIGHERA VALLEBONA 11/1 
                   

10,80        
                   

10,80  
                        

41  
                          

10,80  
                               

41  

B002 SERVIZIO URBANO BORDIGHERA ALTA ATM 11/2 
                     

7,95        
                     

7,95  
                        

28  
                            

7,95  
                               

28  

B003 SERVIZIO URBANO CIMITERO BORDIGHERA 11/3 
                     

1,95  
                          

9  
                     

2,05  
                          

9      
                            

4,00  
                               

18  

                    

I001 PIAZZA DANTE - SGORRETO - PONTEDASSIO 30/1 
                   

11,73  
                        

30  
                   

21,15  
                        

31      
                          

32,88  
                               

61  

I002 PIAZZA DANTE - PIANI 2 - COPPI ROSSI 30/2 
                     

7,78  
                        

26  
                     

8,95  
                        

28      
                          

16,73  
                               

54  

I003 PIAZZA DANTE - CARAMAGNA 30/3 
                     

7,65  
                        

28  
                     

8,03  
                        

31      
                          

15,68  
                               

59  

I004 PIAZZA DANTE - ARTALLO 30/4 
                     

7,28  
                        

24  
                     

6,45  
                        

22      
                          

13,73  
                               

46  

I005 PIAZZA DANTE - SANT'AGATA 30/5 
                     

8,00  
                        

29  
                   

10,20  
                        

36      
                          

18,20  
                               

65  

I006 PIAZZA DANTE - POGGI - CIVEZZA 30/6 
                   

12,08  
                        

35  
                   

11,70  
                        

33      
                          

23,78  
                               

68  

I007 PIAZZA DANTE - CARAMAGNA - MOLTEDO 30/7 
                   

10,65  
                        

36  
                   

11,10  
                        

39      
                          

21,75  
                               

75  

I008 PIAZZA DANTE - CARAMAGNA - MONTEGRAZIE 30/8 
                   

11,60  
                        

38  
                   

12,10  
                        

41      
                          

23,70  
                               

79  

I009 PIAZZA DANTE - COSTA D'ONEGLIA 30/9 
                     

3,20  
                        

12  
                     

3,45  
                        

13      
                            

6,65  
                               

25  

I010 PIAZZA DANTE - CANTALUPO 30/10 
                     

7,45  
                        

28  
                     

7,95  
                        

31      
                          

15,40  
                               

59  

I011 PIAZZA DANTE - CASCINE 30/11 
                     

3,60  
                        

14  
                     

3,25  
                        

14      
                            

6,85  
                               

28  

I012 PIAZZA DANTE - PIANI - TORRAZZA 30/12 
                   

10,03  
                        

32  
                   

10,50  
                        

32      
                          

20,53  
                               

64  

I013 PIAZZA DANTE - BORGO D'ONEGLIA 30/13 
                     

4,80  
                        

15  
                     

5,10  
                        

16      
                            

9,90  
                               

31  

I014 PIAZZA DANTE - OSPEDALE - TREXENDA - VIA CASCIONE 30/14 
                   

10,03  
                        

37  
                   

10,70  
                        

38      
                          

20,73  
                               

75  

I015 PIAZZA DANTE - BAITE' 30/15 
                     

2,00  
                        

10  
                     

2,05  
                          

9      
                            

4,05  
                               

19  

I016 PIAZZA DANTE - COLLETTE 30/16                                                                                                                                    



5,40  5,40  23  5,40  23  

I017 PIAZZA DANTE - VITTORIO VENETO - PARASIO 30/17 
                     

4,60  
                        

20  
                     

4,90  
                        

13      
                            

9,50  
                               

33  

I018 PIAZZA DANTE - MASSABOVI 30/18 
                     

7,90  
                        

22  
                     

6,76  
                        

22      
                          

14,66  
                               

44  

                    

S001 AUTOSTAZIONE - BORGO BARAGALLO 14/1 
                     

5,75        
                     

5,75  
                        

26  
                            

5,75  
                               

26  

S002 AUTOSTAZIONE - BORGO TINASSO 14/2 
                     

3,00  
                        

13  
                     

5,05  
                        

23      
                            

8,05  
                               

36  

S003 AUTOSTAZIONE - FOCE BORGO 14/3 
                     

7,95        
                     

7,95  
                        

30  
                            

7,95  
                               

30  

S004 AUTOSTAZIONE - CIMITERO ARMEA 14/4 
                   

18,55        
                   

18,55  
                        

62  
                          

18,55  
                               

62  

S005 AUTOSTAZIONE - POGGIO - CASA SERENA 14/5 
                     

6,50  
                        

25  
                   

11,65  
                        

38      
                          

18,15  
                               

63  

S006 AUTOSTAZIONE - COLDIRODI 14/6 
                     

7,95  
                        

30  
                     

8,20  
                        

31      
                          

16,15  
                               

61  

S007 AUTOSTAZIONE - FOCE - SOLARO 14/7 
                     

8,35  
                        

35  
                     

5,80  
                        

25      
                          

14,15  
                               

60  

S008 AUTOSTAZIONE - VIA PASCOLI - OSPEDALE - SAN PIETRO 14/8 
                     

5,15  
                        

24  
                     

5,30  
                        

24      
                          

10,45  
                               

48  

S009 AUTOSTAZIONE - VEREZZO 14/9 
                   

10,20  
                        

38  
                     

7,25  
                        

24      
                          

17,45  
                               

62  

S00U LA BREZZA - VILLA HELIOS 14/U 
                     

6,00  
                        

24  
                     

5,60  
                        

24      
                          

11,60  
                               

48  

S010 AUTOSTAZIONE - SAN BARTOLOMEO - VILLA - GOZO 14/10 
                   

16,25        
                   

16,25  
                        

57  
                          

16,25  
                               

57  

S011 AUTOSTAZIONE - SAN GIACOMO - SAN ROMOLO 14/11 
                   

14,90  
                        

47  
                   

14,45  
                        

45      
                          

29,35  
                               

92  

S012 AUTOSTAZIONE - VIA DE AMICIS 14/12 
                     

6,60        
                     

6,60  
                        

26  
                            

6,60  
                               

26  

S013 AUTOSTAZIONE - VIA GOETHE 14/13 
                     

6,25        
                     

6,25  
                        

27  
                            

6,25  
                               

27  

S014 AUTOSTAZIONE - SAN GIOVANNI 14/14 
                     

6,65  
                        

25  
                     

6,45  
                        

24      
                          

13,10  
                               

49  

                    

          

 
TOTALE KM. LINEE  

              
1.185,72  

     

                     
2.219,61  

                          
5.436  
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